Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

V rdmci postupu verejného obstardvania podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplnent niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj

- verejny obstaravatel’ v zmysle §7 ods. 1 pism. ¢)
Zastapeny: Ing. Tibor Miku§, PhD. - predseda TTSK

I1CO: 37 836 901

Sidlo organizacie: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
Kontaktna osoba: Mgr. Peter Hulin, Ing. Michaela Minarova
Tel: 033/5559521

e-mail: vo@trnava-vuc.sk

2. Predmet zakazky:
Predmet zakazky: ,,Deinstitucionalizacia Domova socidlnych sluZieb pre deti a dospelych
V Okoci - Opatovsky Sokolec — vypracovanie projektovej dokumentdacie pre DSS Okoc Il1.
vrdtane inZinierskej ¢innosti a vykon odborného autorského dohl’adu“

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV) : 7125000-5 Architektonické a inZinierske sluzby a dozor

3. Opis a Specifikacia predmetu zakazky:

Predmetom tejto zakazky je vypracovat’ a dodat’ projektovii dokumentécie s nazvom:

1. DeinStitucionalizacia Domova socialnych sluZieb pre deti a dospelych v Oko¢i -
Opatovsky Sokolec — DSS Oko¢ I1L., parc. Cislo 274,275

v rozsahu projektové prace a odborny autorsky dohl’ad.

Projektova dokumentéacia bude riesit’ vystavbu rodinného domu pre dve bytové jednotky po 6
klientov, t. j. 1 rodinného domu pre 12 prijimatel'ov socialnej sluzby.

Poziadavky na jednu bytovu jednotku:

- bezbariérova, so samostatnym vchodom,

- tri spalne (po 2 klientoch),

- dennd miestnost’ s kuchytou,

- bezbariérova kupelna,

- miestnost’ pre personal,

- rozdelenie spalni v bytovych jednotkdch bude navrhnuté tak, aby bolo umozZnené
klientom byvat’ aj samostatne, t. j. spaliia pre 2 prijimatel'ov socialnej sluzby bude dispozi¢ne
rieSena tak, aby sa dala rozdelit na dva oddelené obytné priestory (napr. pomocou skladacej alebo
deliacej priecky s jednoduchou montaZzou, resp. demontazou),

- hygienické zariadenie bude navrhnuté tak, aby bolo pristupné aj pre leziacich — napr.
kol'ajnicové zariadenie (pohyb po stropnej kol'ajnici), ktoré umozni premiestnit’ leziaceho
klienta z izby do hygienického zariadenia.
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V ramci objektu budu mat’ vSetky bytové jednotky spolocnu technicki miestnost’, sklad
apraCovitu pre osobnu bielizen, kotoliiu a vSetky pripojky inzinierskych sieti. Navrh
dispozi¢ného rieSenia bytovej jednotky musi byt v stlade s Vyhlaskou ¢. 259/2008 Z. z. a jej
platnych priloh. Dielo musi spiiat’ architektonicko-stavebné a typologicko-prevadzkové
minimum bezbariérovej architektary, ktord je definovand vo Vyhlaske Ministerstva Zivotného
prostredia ¢.532/2002 Z. z. 0 v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

PD musi obsahovat’ aj odborny vypocet predpokladanych energetickych uspor vypracovany
odborne sposobilou osobou v stilade so zakonom ¢. 555/2005 Z. z. 0 energetickej hospodarnosti
budov Vv zneni neskorSich predpisov a prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych prepisov.
Doklad o vyske energetickej uspory bude vyjadreny v zniZeni potreby tepla na vykurovanie
budovy. PD musi byt navrhnuta tak, aby stavba dosahovala parametre minimalne
nizkoenergetickych budov.

Projektova dokumentacia musi byt spracovand v celom rozsahu v zmysle platnych noriem
a vyhléasok.

Rozpocet musi byt’ spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montdzne prace
a zodpovedal aktudlnej cenovej Urovni v Case spracovania  projektovej dokumentacie.
Polozkovity rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kédov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne mnozstva (figiry) jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubatury,
mnozstva a pod.).

Objednavatel’ poZaduje dodrZanie limitu na celkové naklady stavby podla poctu
pobytovych miest, kde na jedno pobytové miesto sa uvaZuje s celkovymi nakladmi na
stavbu vo vyske 40 000,- EUR s DPH.

Poziadavky na spracovanie projektovej dokumentécie vyplyvaji najma zo:

. Stratégie deinStitucionalizacie systému socidlnych sluZieb a ndhradnej starostlivosti
Vv SR,
o Nérodného akéného planu prechodu z inStituciondlnej] na komunitnli starostlivost

Vv systéme socialnych sluZieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny
SR),

o z odporucani kolektivu autorov v ramci 2 publikacii vydanych ako vystup narodného
projektu: ,,Podpora procesu deinstitucionalizacie a transformacie socialnych sluzieb®
Implementacnej agentury Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR snazvom
,,Univerzalne navrhovanie objektov komunitnych socialnych sluzieb* a ,,Tvorba inkluzivneho
prostredia v procese deinstitucionalizacie®, obe publikacie st dostupné na internetovej stranke
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-
di/publikacie-na-stiahnutie

Projektova dokumentacia bude vypracovana v stupni:
a) Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby

vratane inZinierskej ¢innosti.

InZinierska ¢innost’ bude spocivat’ v zabezpeceni potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni,
suhlasov, postdeni dotknutych orgénov a organizécii, ktoré¢ budi predkladané na stavebny urad
spolu so ziadostou o zmene stavby pred dokoncenim, resp. so ziadost'ou 0 vydanie stavebného
povolenia.

Zabezpecenie stavebného povolenia pre PD bude plne v kompetencii zhotovitel’a
projektovej dokumentacie.
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Projektova dokumentacia pre Oko¢ IIl. bude vypracovana v slovenskom jazyku. PD bude
odovzdana :

- v pisomnej (tlac¢enej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer a rozpocet v troch
vyhotoveniach ) + 1 paré PD s potvrdenim stavebného uradu, ze dokumentacia bola overena
Vv stavebnom konani,

- v elektronickej forme na troch CD nosic¢och — graficku ¢ast’ vo formate DWG a DGN
Vv stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast’ vo formate.doc, tabul’kovu Cast’.xls a vSetko vo
formate PDF,

Predmetom zékazky bude aj:
Vykon ¢innosti odborného autorského dohl'adu — v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika
UNIKA 2012 pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti a
zabezpecenie c¢innosti koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (§ 5 nar. vl. ¢. 396/2006 Z. z.).

Cinnost odborného autorského dohl'adu zahfiia:
- ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
- dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky uré¢ené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,
- posudzovanie néavrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentécii z pohl'adu dodrZania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehot
vystavby, pripadne d’alSich udajov a ukazovatel'ov,
- vyjadrenia k poziadavkam o vacsie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,
- ucast’ na kontrolnych diioch pocas realizacie stavby,
- ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
- ucast’ na kolauda¢nom konani.

Termin dodania: 5 mesiacov odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy o dielo
Vypracovana projektova dokumentacia musi byt’ v sulade s podmienkami vyzvy ¢. IROP-PO2-

SC211-2017-17 v zneni aktualizacii. Kompletna vyzva je dostupna na:
http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1124&navID2=1124&sID=67&id=11994

Miesto a termin dodania predmetu zakazky:
Miesto: Urad Trnavského samospravneho kraja, Starohajska 10, 917 01 Trnava
Terminy: do 5 mesiacov odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo

. Komplexnost’ dodavky:
Uchadza¢ predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

Predpokladana hodnota zakazky: 19 900,00 eur bez DPH

. Lehota na predkladanie ponuk:

Do 06.09.2017 do 10:30 hod. na adresu: Urad Trnavského samospravneho kraja, Starohajska
¢.10, 917 01 Trnava Vv zalepenej obalke s heslom Deinstitucionalizacia Domova socialnych
sluzieb pre deti a dospelych v Okoci - Opatovsky Sokolec — vypracovanie projektovej
dokumentdcie pre DSS Okoc I\I. vratane inZinierskej cinnosti a vvkon odborného autorského
dohladu, sitaz — ,, NEOTVARAT .
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8. Podmienky financovania predmetu zakazky:
Predmet zakazky bude financovany zo zdrojov rozpoctu verejného obstaravatel’a, z Eurdpskeho
fondu regionalneho rozvoju (Integrovany regionalny operacny program) a Statneho rozpoctu.
Splatnost’ faktar je do 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi.

9. Podmienky ucasti uchadzacov:
Osobné postavenie uchadzacov vratane poziadaviek tykajucich sa zapisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na splnenie podmienok ucasti:
Uchéadza¢ musi spifiat’ podmienku téasti tykajice sa osobného postavenia uvedent v § 32 ods. 1
pism. ¢) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov — je opravneny poskytovat’ sluzbu, ktora zodpoveda
predmetu zakazky

10. Poziadavky na obsah ponuky:
1. Identifika¢né udaje uchadzaca

2. Cenova ponuka uchédzaca — névrh na plnenie stanoveného kritéria

3. Doklad o opravneni poskytovat’ sluzbu vo vztahu k predmetu zakazky, na ktory predklada
uchéadzac¢ ponuku (original alebo overena képia):
- zivnostenské opravnenie alebo vypis zo zivnostenského registra (predkladé fyzicka osoba —
podnikatel’, prispevkova organizacia — podnikatel’),
- vypis z obchodného registra (predklada pravnicka osoba — podnikatel, fyzicka osoba —
podnikatel’ zapisany v obchodnom registra),
- iné opravnenie vydané podla osobitnych predpisov resp. ekvivalentny doklad.

4. Navrh zmluvy o dielo vjednom vyhotoveni podpisany uchadzacom, jeho Statutarnym
organom alebo c¢lenom Statutdrneho orgdnu alebo inym zastupcom uchadzaca, ktory je
opravneny konat’ v mene uchadzaca v zdviazkovych vzt'ahoch.

Doklady musia byt predlozené v $taitnom jazyku. Cenova ponuka a navrh zmluvy o dielo
musia byt podpisané Statutarnym zastupcom uchadzaca.

11. Kritéria na hodnotenie ponuk:
(ak uchadzag nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)
12. DalSie informacie:
Na zaklade kritérii na hodnotenie pontik bude identifikovany GispeSny uchadzag, s ktorym verejny
obstaravatel’ uzatvori zmluvu o dielo podl'a predloZenej cenovej ponuky.

Neuspesnych uchadzacov bude verejny obstaravatel’ informovat’ o vyhodnoteni ponuk.

Uchadzaci, ktori predlozia svoje ponuky nemaji ziadny narok na thradu nakladov, ktoré im
vznikli s pripravou ponuky.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit’ pouZzity postup zadavania zédkazky aj vtedy, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.
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Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych pontk, ak nebudu
zodpovedat’ finanénym moznostiam verejného obstaravatela.

Priloha
Cenova ponuka
Navrh zmluvy o dielo

V Trnave, dita 23.08.2017

Ing. Cubos Dusek
riaditel’ Uradu Trnavského samospravneho kraja
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CENOVA PONUKA

Predmet obstaravania: ,,DeinStitucionalizdcia Domova socidlnych sluZieb pre deti a dospelych v Okoci
- Opatovsky Sokolec — vypracovanie projektovej dokumentdacie pre DSS Oko¢ I11. vrdtane inZinierskej
cinnosti a vykon odborného autorského dohl’adu

Uchadzag:
Identifika¢né udaje uchadzaca:

NAZOV: e ————————
AIESA: e —————————————————————
ICO: e —————————————
TelefONn

Vypracovanie projektovej dokumentdcie
pre Okoc Ill. vratane inZinierskej cinnosti

Autorsky dozor pre Okoc I11.
Cena spolu za PD Okoc I11.

Cena obsahuje vsetky naklady spojené s poskytnutim sluzieb (vratane dopravy na miesto dodania).
Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)
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Zmluva o dielo &. .... /SVS/2017/OP
NAVRH

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
V spojeni s ust. § 3 ods. 4 zék. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny Kraj
Zastipeny: Ing. Tibor Mikus, PhD. - predseda TTSK
Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uétu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106

dalej len ,,Objednavatel

Zhotovitels
ZAStUPENY e
SIALO: s

ICO: s
DIC:
Bankové spojenie: e,
Cislo iétu (IBAN): oo

Zapisany v Zivnostenskom registri ...........ccccveenneee. uradu v ................ Covvmennn,
d’alej len “Zhotovitel

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany*

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zadkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
S nazvom: ,,Deinstitucionalizdacia Domova socidlnych sluZieb pre deti a dospelych v Okoci - Opatovsky
Sokolec — vypracovanie projektovej dokumentdcie pre DSS Oko¢ III. vrdtane inZinierskej éinnosti
a vykon odborného autorského dohl’adu “.
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Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o diclo (dalej len ,,ZoD*)
vypracovat’ a dodat’ vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ pre Objednavatel'a dielo -
wDeinstitucionalizacia Domova socidalnych sluZieb pre deti a dospelych v Okoci - Opatovsky
Sokolec — vypracovanie projektovej dokumentdcie pre DSS Oko¢ III. vrdtane inZinierskej
¢innosti a vykon odborného autorského dohl’adu“ v rozsahu:

1.1.Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby
vratane inZinierskej ¢innosti

a
1.2.Vykon odborného autorského dohl’adu (d’alej len ,,OAD*),

dalej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*, ,,dielo” a jednotlivo ako ,,Casti diela® alebo ,,jednotlivé
plnenia®.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni sa
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zac¢atim vypracovania
projektovej dokumentécie a vyziadat’ si od Objednavatel’a vSetky potrebné podklady a informéacie,
ktoré stvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informéacie
poskytnut. Rovnako je Zhotovitel povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu
podzemnych inzinierskych sieti u ich spravcov.

Dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenu ¢ast’ plnenia, ktord bude Objednavatel'ovi
odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

Projektova dokumentacia (d’alej len ,,PD*) bude vypracovana a overena osobou odborne sposobilou
pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

Na predmet zmluvy sa vztahuje autorskopravna ochrana v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z.
z. Autorsky zakon bez ohl'adu na ucel, ku ktorému ma sluzit. Autorské pravo je neprevoditel'né a
vzniké okamihom, ked’ je vyjadrené v akejkol'vek objektivne vnimatel'nej podobe.

PD dokumentédciu zhotovitel' spracuje aj v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»zakon €. 343/2015 Z. z.) vzhladom na skuto¢nost’, Ze realizicia diela bude uskutocnend po
vyberovom konani na zhotovitel'a diela, ¢o znamena, ze nie je mozné v PD uvadzat obchodné mena
a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale presny opis ich

parametrov.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé Casti plnenia
prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu.
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Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1, v stilade s touto
zmluvou, vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloZzenou v ramci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a v¢as.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze vypracuje a doda jednotlivé Casti diela v nasledovnych terminoch:

2.1. Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby vratane
inZinierskej ¢innosti: do 5 mesiacov odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy

2.2. Odborny autorsky dohlad: od zacatia realizdacie stavby do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych Casti predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 sa uskuto¢ni na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol*), podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Protokol Zhotovitel’ vyhotovi v Styroch originaloch a bude minimalne obsahovat’ udaje
0 Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne
preukazat’, ze odovzdavana cast’ predmetu zmluvy bola zhotovena a dodana podl'a poZziadaviek tejto
zmluvy a jej priloh. Tri origindly protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre
Zhotovitela. Za Objednavatel'a dielo prevezme a prislusny protokol podpise: Ing. Gabriela
Hrebikova.

Protokol o prevzati ¢asti plnenia podl'a ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1 bude podpisany az po prekontrolovani
jeho Struktury a rozsahu odovzdaného diela, resp. Casti diela Objednéavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢l. 1. tejto
zmluvy Objednavatel'ovi a vykonanim Odborného autorského dohl'adu za splnenia podmienky
uvedenej v bode 8 tohto ¢lanku.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel zisti, ze tato Cast’ plnenia ma vady, tato Cast’
plnenia neprevezme a spise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ tito cast’ plnenia bezodkladne po odstraneni
zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom v zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na
plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného
odkladu pisomne oznamit" Objednavatelovi vznik tejto okolnosti, majiicej vplyv na predizenie
lehoty plnenia.

Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohladu podla ¢l. 1 bod 1.2 je uzatvorenie
zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len ,,zmluvy o NFP*) pre projekt
,Deinstitucionalizdcia Domova socidlnych sluzieb pre deti a dospelych v Okoc¢i - Opatovsky
Sokolec™. V pripade, ak vysSie uvedena zmluva o0 NFP nebude uzatvorend, predmet zmluvy bude
povazovany za splneny odovzdanim PD a povinnost’ Zhotovitel'a plnit’ predmet zmluvy podl'a ¢l.1
bod 1.2, ako aj povinnost’ Objednavatela zaplatit’ za vykonanie OAD podla tejto zmluvy, diiom
dorucenia ozndmenia o neschvaleni Ziadosti o NFP zanika.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
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touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v ramci verejného obstaravania uvedeného
Vv preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov Objednavatel’a
sa Zhotovitel mdéze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len ak je to naliehavo nevyhnutné
v zdujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemoze v€as dostat’ jeho suhlas.

Objednévatel’ sa zavidzuje vCas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynt z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maju vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavizuje poskytnat
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom ¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatel’a a zavdzuje sa vykonavat
predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zaujme a v prospech Objednavatela.

Zhotovitel' zaruCuje uplnost, kvalitu a komplexnost' spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle €l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnti
zodpovednost’.

Povinnost'ou Zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratné¢ho finanéného prispevku pre projekt ,,Deinstitucionalizdcia Domova socialnych sluzieb
pre deti adospelych v Oko¢i - Opatovsky Sokolec”, a to opravnenymi organmi, resp. nimi
poverenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu stcinnost’. Opravnené organy zapojené do
riadenia, auditu a kontroly Eurépskych $trukturalnych a investiénych fondov (d’alej len ,,ESIF*) na
vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Eurdpska Komisia,

b) vlada SR,

c¢) Centralny koordina¢ny organ,

d) Certifika¢ny organ,

f) Monitorovaci vybor,

g) Organ auditu a spolupracujice organy,

h) Orgén zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
1) Gestori horizontalnych principov,

j) Riadiaci organ,

k) Sprostredkovatel'sky organ.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:
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1.1. Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia
a realizaciu stavby vratane inZinierskej ¢innosti

Cena bez DPH - EUR
DPH 20% - EUR
Cena celkom s DPH - EUR

1.2. Odborny autorsky dohPad (OAD)

Cena bez DPH - EUR
DPH 20% - EUR
Cena celkom s DPH - EUR

Cena spolu za PD a OAD

Cena bez DPH - EUR
DPH 20% -EUR
Cena celkom s DPH - EUR

Uvedena cena je kone¢nd a zahfiia vSetky nédklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknt v stivislosti
S plnenim tejto zmluvy, vratane inzinierskej ¢innosti.

. Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy budu ciastkové
faktary vystavené Zhotovitelom po protokolarnom odovzdani a prevzati jednotlivych casti plnenia
podla ¢l. 1 ods. 1, v zmysle ¢l. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Fakturacia za OAD bude uskuto¢nena po
kolaudacii stavby. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury
vystavenej Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Stucastou kazdej Ciastkovej faktury bude Protokol
0 odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy, resp. ¢ast’
plnenia prevodom finan¢nych prostriedkov na tcet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Faktura vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat naleZitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich néleZitosti uctovnych a danovych dokladov.

. Faktira — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat ndzov diela:
,Deinstitucionalizacia Domova socialnych sluZieb pre deti a dospelych v Okoci - Opatovsky
Sokolec — vypracovanie projektovej dokumentacie pre DSS Oko¢ IIl. vratane inZinierskej
¢innosti a vykon odborného autorského dohPadu“ anazov projektu ,,DeinStitucionalizacia
Domova socialnych sluZieb pre deti a dospelych v Okoc¢i — Opatovsky Sokolec*.

Objednéavatel vykond pred uhradou faktury jej vecni a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude
obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti deklarované v tejto zmluve,
Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitelovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel je povinny
predlozit’ novu faktGru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktary. Pre Gi€ely tejto zmluvy sa za deii thrady povaZzuje defi odoslania prislusnej
peniaznej sumy z uctu Objednavatela na ucet Zhotovitel’a.
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Clanok 5
Podklady a spolupésobenie Objednavatela a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavazuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spoluposobenie, spoc¢ivajuce najmi v odovzdani doplitujucich udajov, spresneni
podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel' urCili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu prerokovavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a: Ing. Gabriela Hrebikova
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitela: ...........ccceveeeviieniieniienieeinnns

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych kontrolnych
poradéch v stilade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby - minimalne v uvode, 1x
Vv priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’ Zhotovitel’, pricom ich musi
zastupca Objednavatel’a odsthlasit’, pripadne doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy
budu stcastou dokladovej Casti PD. Pozvanie na kontrolnt poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
spdsobily k pouzitiu na dohodnuty Gcel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel’ zodpoveda vyslovne
aj za to, ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zdklade je mozné realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani
rozpoctu, ktory je sti€ast’ou PD.

. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktor¢é ma projektova dokumentdcia v ¢ase jej odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas realizacie
stavby podla tejto projektovej dokumenticie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych
nakladov, ¢o spdsobi napr. nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, netiplnost’ projektove;j
dokumentécie — vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer a to
az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uzivani stavby.
Tento zavédzok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

. Zaru¢nd doba na projektovi dokumentéiciu je pat rokov a zacina plynut odo dna odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel’ovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany
Zhotovitel’a.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

. Pre pripad vady plnenia dojednavaji zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

. Pripadnt reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail) u Zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavdzuje po
uplatneni reklamacie Objednavatel'a reklamovantl vadu odstranit’ v lehote do 10 pracovnych dni od
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jej uplatnenia Objednavatel'om, ak neddjde k dohode 0 inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej
vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent jeho ¢innost'ou.
Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predloZi.

. V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej lehote, ma
Objednavatel’ pravo od zmluvy odstipit. V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani v stanovenej lehote
vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit' odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.

. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze opravy vad predmetu diela nie st predmetom vykonu odborného
autorského dohl'adu.

10. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zaviznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

. Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim kazdej jednotlivej Casti plnenia prechddza na
Objednavatel’a vlastnicke pravo k odovzdanej Casti diela.

. Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za Ucelom realizacie projektu:
,DeinStitucionalizacia Domova socidlnych sluZieb pre deti a dospelych v Okoci - Opatovsky
Sokolec”. Zhotovitel' tymto udeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
V neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozsirovanie diela v rdmci
realizacie projektu, prip. jeho dalSie spracovanie. Tento suhlas sa udeluje bezodplatne, na
neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

. V pripade omeskania Objednavatel’a s pelaznym plnenim ma Zhotovitel' pravo na Grok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

.V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Cast’ plnenia zmluvy v zmysle €l. 1 ods. 1 bod 1.1 v termine podl’a ¢l.
2 ods. 2 bod 2.1. zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % zo zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku 4 ods. 1 bod 1.1 za kazdy defi omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

. V pripade, Ze Cast’ diela v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti alebo
vo vykaze vymer a kubatir) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvna pokutu az do vysky 5% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 1 bod 1.1.

. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vad diela podla c¢lanku 6 ods. 6, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50 eur za kazdy den
omeskania.

. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zdvazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

. Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skor ako vyrovnanie peniaznych zavizkov medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 9
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Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu

Plnenie vykonu odborného autorského dohl'adu podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby podl'a
vypracovanej PD, ktord je predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat' OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podl'a pokynov
Objednavatel'a, STN EN, vsSeobecnych zavidznych predpisov aVtermine dohodnutom touto
zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborného autorského dohl'adu bude Zhotovitel'om vykonany
podla prilohy ¢. 5 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne v8ak v rozsahu uvedenom Vv prilohe
¢. 1 tejto zmluvy.

Vysledky vSetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel' odstihlasovat
s Objednavatel'om.

Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel informovany o zisteniach o0 nedodrzani
realizacného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatel'a) alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného
autorského dohl'adu nad realizaciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 tejto
zmluvy.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a v zmysle zdkona ¢. 211/2000
Z. Z. 0 slobodnom pristupe k informaciam.

. Zmeny tejto zmluvy mozno uskuto¢novat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha €. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozend v ramci verejného obstaravania  uvedeného
v preambule tejto zmluvy

. Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel’
obdrzi $tyri vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré¢ nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia prisluSnymi

ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych v§eobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na tizemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujt, ze zmluvu uzavreli slobodne,
vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzujl.

V Trnave, dna: V Trnave, dna:
Za Zhotovitela : Za Objednévatel’a :
XXXXXXXXXXXX Ing. Tibor Mikus, PhD.
funkcia predseda TTSK
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Priloha ¢.1
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vypracovat’ a dodat’ projektovii dokumentécie s nazvom:

1. DeinSstitucionalizacia Domova socidlnych sluZieb pre deti a dospelych v Oko¢i - Opatovsky
Sokolec — DSS Okoé IIL., parc. ¢islo 274,275

v rozsahu projektové prace a odborny autorsky dohl’ad.

Projektova dokumentécia bude riesit’ vystavbu rodinného domu pre dve bytové jednotky po 6 klientov,
t.j. 1 rodinného domu pre 12 prijimatel’'ov socialnej sluzby.

Poziadavky na jednu bytovu jednotku:

- bezbariérova, so samostatnym vchodom,

- tri spalne (po 2 klientoch),

- dennd miestnost’ s kuchymou,

- bezbariérova kupelna,

- miestnost’ pre personal,

— rozdelenie spalni v bytovych jednotkach bude navrhnuté tak, aby bolo umoznené klientom byvat’
aj samostatne, t. j. spaliia pre 2 prijimatel’'ov socidlnej sluzby bude dispozi¢ne rieSena tak, aby sa
dala rozdelit’ na dva oddelené obytné priestory (napr. pomocou skladacej alebo deliacej priecky
s jednoduchou montazou, resp. demontazou),

— hygienické zariadenie bude navrhnuté tak, aby bolo pristupné aj pre leziacich — napr. kol'ajnicové
zariadenie (pohyb po stropnej kol'ajnici), ktoré umozni premiestnit’ leziaceho klienta z izby do
hygienického zariadenia.

V ramci objektu budi mat vSetky bytové jednotky spolo¢nu technickt miestnost, sklad a pracoviu pre
osobnu bielizen, kotoliu a vSetky pripojky inzinierskych sieti. Navrh dispozi¢ného rieSenia bytove;j
jednotky musi byt v stlade s Vyhlaskou &. 259/2008 Z. z. a jej platnych priloh. Dielo musi spiiiat
architektonicko-stavebné a typologicko-prevadzkové minimum bezbariérovej architektury, ktord je
definovana vo Vyhlaske Ministerstva zivotného prostredia ¢.532/2002 Z. z. 0 v§eobecnych technickych
poZziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie.

PD musi obsahovat’ aj odborny vypocet predpokladanych energetickych tspor vypracovany odborne
sposobilou osobou v stlade so zdkonom €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni
neskorSich predpisov a prislusnych vSeobecne zavdznych pravnych prepisov. Doklad o vyske
energetickej Uspory bude vyjadreny v zniZzeni potreby tepla na vykurovanie budovy. PD musi byt
navrhnuta tak, aby stavba desahovala parametre minimalne nizkoenergetickych budov.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montaZne prace
a zodpovedal aktudlnej cenovej Urovni v Case spracovania projektovej dokumentacie. PoloZkovity
rozpocet a vykaz vymer musia byt’ v zmysle kddov rozpoctovych cennikov a musi obsahovat’ konkrétne
mnozstva (figary) jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubattry, mnozstvéa a pod.).

Objednavatel’ poZaduje dodrZanie limitu na celkové naklady stavby podl’a poctu pobytovych
miest, kde na jedno pobytové miesto sa uvazuje s celkovymi nakladmi na stavbu vo vyske 40 000,-
EUR s DPH.

Poziadavky na spracovanie projektovej dokumentécie vyplyvaji najma zo:
e Stratégie deinstitucionalizacie systému socialnych sluzieb a nahradnej starostlivosti v SR,
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e Narodného akéného planu prechodu z inStituciondlnej na komunitna starostlivost’ v systéme
socialnych sluzieb na roky 2012 - 2015 (Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR),

e 7 odporacani kolektivu autorov v rdmci 2 publikécii vydanych ako vystup narodného projektu:
,»Podpora procesu deinstitucionalizacie a transformacie socidlnych sluzieb® Implementacnej
agentiry Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR s nazvom ,,Univerzalne navrhovanie
objektov komunitnych socialnych sluzieb® a ,,Tvorba inkluzivneho prostredia v procese
deinstitucionalizacie”, obe  publikdcie su  dostupné na internetovej  stranke
https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/programove-obdobie-2007-2013/narodny-projekt-
di/publikacie-na-stiahnutie

Projektova dokumentacia bude vypracovana v stupni:
b) Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby vratane
inZinierskej ¢innosti.

Inzinierska ¢innost’ bude spoc¢ivat’ v zabezpeceni potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, suhlasov,
posudeni dotknutych organov a organizéciti, ktoré budu predkladané na stavebny trad spolu so ziadost'ou
0 zmene stavby pred dokoncéenim, resp. so ziadostou 0 vydanie stavebného povolenia.

Zabezpecenie stavebného povolenia pre PD bude plne v kompetencii zhotovitePa projektovej
dokumenticie.

Projektova dokumentacia pre Oko¢ II1. bude vypracovana v slovenskom jazyku. PD bude odovzdana :
— Vv pisomnej (tlacenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer arozpoCet v troch
vyhotoveniach ) + 1 paré PD s potvrdenim stavebného tiradu, ze dokumentacia bola overena
V stavebnom konani,
— velektronickej forme na troch CD nosi¢och — graficka Cast' vo formate DWG a DGN
Vv stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast’ vo formate.doc, tabul’kovu Cast’.xls a vsetko vo
formate PDF,

Predmetom zékazky bude aj:
Vykon €innosti odborného autorského dohl'adu — v rozsahu podl'a prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA 2012
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti a zabezpecenie ¢innosti
koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim pldnov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(§ 5 nar. vl. €. 396/2006 Z. z.).
Cinnost odborného autorského dohl'adu zahfiia:
- ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
- dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky urCené stavebnym povolenim
S poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,
- posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej dokumentacii
z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehdt vystavby,
pripadne d’alsich udajov a ukazovatelov,
- vyjadrenia k poziadavkam o vd¢Sie mnozstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,
- Ucast’ na kontrolnych ditoch pocas realizécie stavby,
- Cast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
- Ucast’ na kolauda¢nom konani.

Termin dodania: 5 mesiacov odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo
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) Priloha ¢.2
CENOVA PONUKA
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