VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY
pre zadavanie zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatela
Nazov: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
1CO: 37 836 901
Kontaktna osoba: Mgr. Peter Hulin, Ing. Michaela Minarova
Tel: 033/5559521
e-mail: vo@trnava-vuc.sk

Kontaktna osoba ohl'adom technickej Specifikacie: Ing. Gabriela Hrebikova
e-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
tel. ¢.: 033/5559 520

2. Nazov predmetu ziakazky:
Viiska cyklomagistrdla: cast’ Horny Cepeii — Siladice — Sulekovo — vypracovanie projektovej
dokumentdcie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizacného projektu a odborny
autorsky dohlad

3. Druh zikazky: sluzba

4. Spolocny slovnik obstaravania (CPV kod):
71200000 — 0 Architektonické a suvisiace sluzby
71248000 — 8 Dohl'ad nad projektom a dokumentaciou

5. Opis predmetu zakazky a jeho rozsah:

Predmetom tohto obstaravania je vypracovanie projektove]j dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizaéného projektu s ndzvom: Viaiska cyklomagistrala: &ast Horny Cepeii —
Siladice — Sulekovo “ a odborny autorsky dohl’ad.

Spracovanie projektovej dokumentacie v uvedenom stupni znamena, ze dokumentacia bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zaroven bude podkladom pre realizaciu stavby.

Viézska cyklomagistrala je vyznamnou dial’kovou cykloturistickou magistralou spajajucou Stre¢no a
Komarno. Véicsinou vedie po udrziavanej hradzi rieky Vah, ktorej spravcom je Slovensky
vodohospodarsky podnik, §. p. Bratislava. Po dobudovani niektorych tsekov a doznaceni bude
najdlihsou cyklomagistralou na tizemi Slovenska, od sttoku rieky Vah s Dunajom az k prameiu rieky
Cierny Vah.

Rieseny usek zadina v katastri obce Horny Cepeii (koniec cyklotrasy s asfaltovym povrchom) a vedie
po existujlicej travnato Strkovej hradzi, nachadzajicej sa na pravom brehu rieky Vah cez katastralne
tizemie obce Siladice a Sulekovo. Rieseny tsek cyklotrasy konéi pri odbocke do k. 1. Sulekovo.
Cyklotrasa je znazornena na mape 1, ktora je dana v prilohe tohto opisu.

Zatiatok tseku: k. 0. Horny Cepet, koniec cyklotrasy s asfaltovym povrchom
Koniec tseku: odbocka do k. 0. Sulekovo
Celkova dlzka rieSeného useku: 14,8 km.

Technické poziadavky na cyklotrasu:
- sirka cyklotrasy 3 m,
- trasa bude vedena po jestvujucej hradzi,
- povrch z asfaltového betonu,
- technické rieSenie musi byt’ v stlade s Technickymi podmienkami — Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary (TP 07/2014 ), ktoré uréuji zasady navrhovania prvkov cyklistickej
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infraStruktiry a priamo nadvézuji na STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic a STN 73
6110 Projektovanie miestnych komunikacii.

- cyklotrasa v miestach prejazdov vodohospodarskej technicky musi byt nadimenzovana tak,
aby umoznovala prejazd tychto vozidiel a nedoslo k naruseniu jej konstrukcie. Nosnost’ bude
stanovend na zaklade vyjadrenia SVP.

- projekt cyklotrasy bude obsahovat’ znacenie v zmysle TP 07/2014.

Navrh planu uZivania verejnej prace

V zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov je projektant povinny v spolupraci so zhotovitel'om spracovat’ plan uzivania verejnej prace
a vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 je povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri
vypracuvani kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montdzne prace
a zodpovedal aktudlnej cenovej urovni v case spracovania projektovej dokumentécie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne vypocCty mnozstiev (figiry) jednotlivych poloziek (dlzky, plochy, kubatury,
mnozstva a pod.).

Projektovd dokumentacia musi byt odsuhlasena dotknutymi organizaciami a organmi $tatnej spravy.
Sthlasné stanoviska musia byt’ priloZzené k PD.

Projektovd dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednévatel’ pozaduje odovzdat’
graficku i textova Cast’ PD:
— v pisomnej (tlatenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer arozpocet v troch
vyhotoveniach )
— velektronickej forme na troch CD nosi¢och — graficka ¢ast’ vo formate DWG a DGN
Vv stradnicovom systéme S-JTSK, textovi ¢ast’ vo formate.doc, tabulkova Cast’.xls a vSetko
vo formate PDF.
Podkladom Kk spracovaniu PD bude geodetické zameranie, ktoré bude predlozené uspe$nému
uchadzacovi.

Predmetom zékazky bude aj:
Vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu — v rozsahu podl’a prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA
2012 pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych Cinnosti a zabezpecenie
¢innosti koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci (§ 5 nar. vl. €. 396/2006 Z. z.).
Cinnost’ odborného autorského dohladu zahfiia:
—  ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
—  dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,
— sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby,
— posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny aodchylky oproti projektovej
dokumentacii z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania
lehét vystavby, pripadne d’alSich udajov a ukazovatel'ov,
— vyjadrenia k poziadavkam o vd¢Sie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumenticii,
— ucast’ na kontrolnych dnioch pocas realizacie stavby,
— ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
— ucast’ na kolauda¢nom konani.

Termin spracovania projektovej dokumentacie: do 1 mesiaca od nadobudnutia u¢innosti zmluvy

6. Predpokladana hodnota zakazky: 22 312,50 € bez DPH



7. Zdovodnenie realizacie zakazky mimo elektronického trhoviska:
Uvedena sluzba je povazovana za nie bezne dostupnt sluzbu na trhu, nakol’ko si vyzaduje odborné
vzdelanie. Zaroven je potrebna obhliadka dotknutého izemia, aby uchadzac vedel do svojej ceny
zahrnut vSetky naklady, ktortt mu vzniknu pri poskytovani tejto sluzby.

8. Rozsah predmetu zakazky:
Verejny obstaravatel’ pozaduje predlozit’ ponuku na cely predmet zakazky.

9. Rozdelenie predmetu zakazky:
Verejny obstaravatel’ neumoziuje rozdelenie predmetu zakazky na Casti.

10. Moznost’ predloZenia variantnych rieSeni:
Verejny obstaravatel’ neumoziuje zaujemcom predlozit’ variantné rieSenia.

11. Miesto dodania poskytovanej sluzby :
Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava

12. Lehota na dodanie tovaru / peskytnutie sluzby / uskuto¢nenie stavebnych prac:
Projektova dokumentacia: do 1 mesiaca od nadobudnutia ucinnosti zmluvy

Odborny autorsky dohlad: od zacatia realizacie stavby do ukoncenia stavby, resp. do
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia

13. Zakazka sa tyka projektu (programu financovaného z fondov EU): Ano / Nie
Integrovany opera¢ny program 2014 — 2020, Prioritna os ¢.1 Bezpecna a ekologicka doprava
Vv regionoch.

14. Hlavné podmienky financovania: )
Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov rozpoé¢tu Uradu TTSK pre projekty.

15. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spdsob urcenia ceny
X e-mailom
[ ] postou
- Ponuka a d’alsie doklady a dokumenty pri vybere dodavatel’a sa predkladaju v §tatnom jazyku
(t. j. vslovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria sGast’ obsahu ponuky uchadzacov
vo verejnom obstaravani so sidlom mimo izemia Slovenskej republiky, musia byt’ predlozené
v pévodnom jazyku, a sucasne musia byt preloZzené do Statneho jazyka, t. j. do slovenského
jazyka (neplati pre uchadzadov, ktori maji sidlo v Ceskej republike). V takomto pripade
doklady mozu byt predlozené v pdvodnom, t. j. v ceskom jazyku).
- Uchédzacd predloZi ponuku elektronicky na adresu: vo@trnava-vuc.sk
-V predmete e-mailu je potrebné uviest: Vypracovanie PD Vazska cyklomagistrala - cenova
ponuka

16. Lehota na predkladanie ponuk je stanovena do: 05.06. 2018 do 10,00 hod.

17. Vyhodnocovanie ponuk:
Vyhodnocovanie ponuk je neverejné.

18. Lehota viazanosti ponuk je stanovena do 31.7.2018

19. Obsah ponuky
Ponuka predlozena uchadzacom musi obsahovat’ tieto doklady:
- vyplneni a osobou opravnenou konat za uchadza¢a podpisani Prilohu &.2 Vyzvy
na predkladanie ponuk ,,Cenovad ponuka®,
- doklad o0 opravneni poskytovat dani sluzbu (napr. fotokopia aktudlneho vypisu
7o zivnostenského registra, vypisu z obchodného registra, resp. iny relevantny doklad) —
predlozenim dokladu uchadza¢ spiia podmienku uéasti tykajucu sa osobného postavenia
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uvedenu v § 32 ods. 1 pism. e) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

- kopiu dokladu o vykone odbornej Cinnosti vo vystavbe na zaklade autorizacie S original
peciatkou a podpisom - autorizovany architekt alebo autorizovany stavebny inZinier podla
zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch, resp. iny relevantny doklad. Koépia dokladu bude mat original razitko a podpis

autorizovanej osoby.

Vsetky doklady v zmysle bodu 19. tejto vyzvy sa predkladaji vo formate .pdf (oskenované).

20. Kritéria na vyhodnotenie ponuk:
Najnizsia cena v EUR s DPH

e Ak uchadzac nie je platca DPH, uvedie to vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena za dodanie
predmetu zakazKky prevySuje financny limit vycleneny verejnym obstaravatePom pre
poZadovany predmet zakazky.

21. Navrhnuty sposob vzniku zavizku:
Zmluva o dielo

23. DalSie informacie verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel’:

- si vyhradzuje pravo neprijat’ ziadnu ponuku, nakol’ko je vyberové konanie realizované formou
zadavania zakazky v zmysle § 117 zadkona o verejnom obstaravani,

- si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku, ak ani jeden uchadza¢ nesplnil podmienky ucasti
vo verejnom obstardvani,

- si vyhradzuje pravo vyziadat’ si od uspesného uchadzaca predlozenie d’alSich dokladov
preukazujucich spodsobilost uchadzaca poskytovat predmet zakazky, resp. predlozenie
originalnych vyhotoveni uz predlozenych dokladov,

- s vybratym uchadzacom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej navrh je Prilohou ¢&. 3 tejto vyzvy.

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky zndsa uchadza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku na verejného obstaravatel’a.

V Trnave, dna 21.5.2018

V. T.

Mgr. Jalius Fekia¢
riaditel’ Uradu TTSK



Priloha ¢.1
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Zaciatok tseku v Hornom Cepeni




Cenova ponuka

Priloha ¢&. 2

Nazov predmetu zakazky: Vaiska cyklomagistrila: ¢ast’ Horny Ceperi — Siladice — Sulekovo —
vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizacného

projektu a odborny autorsky dohl’ad

Uchadzac:

realiza¢ného projektu

1.1. Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

1.2.  Odborny autorsky dohPad (OAD)

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

Cena spolu za PD a OAD

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena celkom s DPH

Ak uchadzac nie je platca DPH uvedie to vo svoje ponuke

peciatka a podpis Statutarneho
zastupcu uchadzaca



Priloha ¢. 3

Obchodné podmienky dodania predmetu zikazky
Obchodné podmienky st uvedené v navrhu zmluvy o dielo, ktora bude sucast'ou vyzvy na predlozenie
ponuk.

Zmluva o dielo
Navrh

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
Sidlo: Starohéjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367

Bankové spojenie:

Cislo bezného uctu IBAN:

Statna pokladnica
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

dalej len ,,Objednavatel™

Zhotovitel’:
Zastapeny

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
Zapisany v

dalej len “Zhotovitel™

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany*
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov
s nazvom: ,,Vazska cyklomagistrala: ¢ast’ Horny Cepeii — Siladice — Sulekovo — vypracovanie
projektovej dokumentacie a vykon odborného autorského dohPadu*.

Cldnok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,ZoD*)
vypracovat a dodat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre Objednavatela dielo:



1.1.

1.2.

1.3.

,Vaiska cyklomagistrala: ¢ast Horny Cepeli — Siladice — Sulekovo — vypracovanie
projektovej dokumentacie a vykon odborného autorského dohl’adu“ v rozsahu:

1.1. Projektova dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach
realiza¢ného projektu (d’alej tiez ako ,,PD*),

1.2.  Vykon odborného autorského dohladu (d’alej tiez ako ,,OAD*),

d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*, ,.dielo* a jednotlivo ako ,,Casti diela* alebo ,,jednotlivé
plnenia®.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni su
Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vyziadat’ si od Objednavatel'a vSetky potrebné podklady a informacie,
ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informacie
poskytnut’. Rovnako aj Zhotovitel' je povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu
podzemnych inzinierskych sieti.

PD podla bodu 1.1. tohto ¢lanku sa povazuje za uceleni cast plnenia, ktora bude
Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

PD bude vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy bude realizovany V zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

Projektovit dokumentaciu Zhotovitel’ spracuje aj v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon ¢. 343/2015 Z. z.) vzhladom na skutoCnost, ze realizicia diela bude
uskuto¢nena po vyberovom konani na Zhotovitel'a diela, o znamena, Ze nie je mozné v PD
uvadzat’ obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i

vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé Casti plnenia
prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov inzinierskych
sieti zapracuje do projektovej dokumentécie po prerokovani s Objednavatel'om do 10 dni po tom,
¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode 0 inom termine tak, aby termin plnenia podla ¢l. 2
tejto zmluvy bol dodrzany.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadne splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku 1, v sulade s touto
zmluvou, vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a sjeho ponukou predloZzenou Vv ramci
verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a v¢as.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vypracuje a doda jednotlivé ¢asti diela v nasledovnych terminoch:
2.1. Projektova dokumentacia: do 1 mesiaca od nadobudnutia icinnosti tejto zmluvy

2.2. Odborny autorsky dohl’ad - od zacatia realizdicie stavby do ukoncenia stavby, resp. do
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych Casti predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 sa uskuto¢ni na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej len ,,protokol), podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Protokol Zhotovitel’ vyhotovi v Styroch originaloch a bude minimalne obsahovat udaje
0 Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, priCom protokol musi jasne
preukazat, Ze odovzdavana Cast’ predmetu zmluvy bola zhotovena a dodana podl'a poziadaviek
tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu si uréené pre Objednavatel’a a jeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme a prisluSny protokol podpiSe:



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Protokol o prevzati Casti plnenia podla ¢l. 1 ods. 1 body 1.1. bude podpisany aZz po
prekontrolovani jeho Struktiry a rozsahu Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢l. 1. tejto
zmluvy Objednavatel'ovi a vykonanim Odborného autorského dohl'adu za splnenia podmienky
uvedenej v bode 8 tohto ¢lanku.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel’ zisti, Ze tato Cast’ plnenia mé vady, tuto Cast’
plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ odovzdat’ tato cast’ plnenia bezodkladne po odstraneni
zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom v zépise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na
plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekdzky. Zhotovitel' je povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, majlicej vplyv na
prediZzenie lehoty plnenia.

Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohladu podla ¢l. 1 ods. 1 bod 1.2 je
uzatvorenie zmluvy o0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,zmluvy o NFP*)
pre projekt ,,Vazska cyklomagistrala: ¢ast’ Horny Cepeii — Siladice — Sulekovo®. V pripade,
ak vysSie uvedena zmluva o NFP nebude uzatvorend, predmet zmluvy bude povazovany za
splneny odovzdanim PD a povinnost’ Zhotovitela plnit’ predmet zmluvy podl'a ¢l.1 ods. 1 bod
1.2, ako aj povinnost’ Objednavatel’a zaplatit' za vykonanie OAD podla tejto zmluvy, diiom
dorucenia oznamenia o neschvaleni ziadosti o NFP, zanika.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v sulade so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v ramci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych organov
a organizacii a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznadmit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovitel mdze bez predchadzajuceho stihlasu odchylit’ len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatel'a a ak Zhotovitel nemdze vcas dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavdzuje vcas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplyni z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maji
vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavazuje poskytnit
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sti¢innost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objedndvatel’a a zavizuje sa vykonavat’
predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zdujme a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel' zaruCuje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany tcel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

8. Zhotovitel zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni

zodpovednost’.

Povinnostou Zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku pre projekt ,,Vazska cyklomagistrala: ¢ast” Horny Cepei
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— Siladice — Sulekovo*, a to opravnenymi osobami a poskytniit’ im vietku potrebnti sG&innost’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

10. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvne;j
strany podiel’at’ viaceré subjekty, podmienkou podl'a predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky
tieto subjekty.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Celkova cena diela bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1.  Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach
realizacného projektu

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

1.2.  Odborny autorsky dohPad (OAD)

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

Cena spolu za PD a OAD

Cena bez DPH
DPH 20%

Cena celkom s DPH

Uvedena cena celkom s DPH je konecna a zahfia vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni
Vv suvislosti s plnenim tejto zmluvy

3. Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie diela podl'a ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy buda ¢iastkové
faktury vystavené Zhotovitelom po protokolarnom odovzdani a prevzati jednotlivych casti
plnenia podla ¢l. 1 ods. 1, vzmysle ¢l. 2 ods. 3 a4 tejto zmluvy. Fakturacia za OAD bude
uskutocnend po kolaudacii stavby. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia
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dorucenia faktury vystavenej Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Sucast'ou kazdej ¢iastkovej faktiry
bude Protokol 0 odovzdani a prevzati ¢asti plnenia, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy, resp. Cast’
plnenia prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

5. Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich nélezitosti uctovnych a dailovych dokladov.

6. Faktara — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat nazov diela: ,,Vazska
cyklomagistrala: cast Horny Cepeii — Siladice — Sulekovo -  vypracovanie projektovej
dokumentdcie a vykon odborného autorského dohladu*, nézov projektu: ,,Vazska
cvklomagistrala: c¢ast Horny Cepeit — Siladice — Sulekovo “ a ndzov operacného programu.
Integrovany regionalny operacny programy 2014 - 2020.

7. Objednéavatel vykon4d pred thradou faktiry jej vecnu a formdlnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo nebude
obsahovat’ naleZitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto
zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel je
povinny predlozit’ nova faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od
terminu predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto zmluvy sa za denn uhrady povazuje den
odoslania prislusnej peniaznej sumy z uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Clanok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

1. Objednavatel sa zavizuje, ze pocCas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmi v odovzdani dopliujiacich
udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

2. Objednévatel' aj Zhotovitel' urcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a:
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a:

3. Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradéach v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov, ktoré bude zhotovitel organizovat’ podla potreby -
minimalne v ivode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’
Zhotovitel’, pricom ich musi zastupca Objednavatela odsthlasit, pripadne doplnit’ najneskér do 3
pracovnych dni. Tieto zdznamy budu sucastou dokladovej casti PD. Pozvanie na kontrolnti poradu
organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
sposobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel' zodpoveda
vyslovne aj za to, ze PD je zhotovena tak, ze na jej zaklade je mozné realizovat’ predmetni stavbu
pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucastou PD. Za vady PD sa povazuje kazda zmena vykazu vymer
zrealizovana po odovzdani aprevzati PD, ktord ma za nasledok zmenu rozpoctu. Tato
zodpovednost’ je dohodnuta ako objektivna zodpovednost’ Zhotovitel’a.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumenticia v Case jej odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti anedodrzanim platnych noriem, pricom plati objektivna zodpovednost’
Zhotovitel'a dohodnuta v odseku 1 tohto ¢lanku, pri ktorej sa nebude skiimat’ miera zavinenia
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Zhotovitela. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas realizacie stavby podla tejto projektovej
dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych nakladov, ¢o spdsobi napr.
nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, nelplnost projektovej dokumentacie —
vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer a to az do dia
nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento
zaviazok prechédza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

3. Zaru¢na doba na projektovia dokumentaciu je péit’ rokov a za¢ina plynat odo diia odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel'ovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad zo strany
Zhotovitela.

4. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela a ten na ich
pouziti trval.

5. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatel'a poZzadovat’ a povinnost’
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

6. Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
Vv pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail) u Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdazuje po
uplatneni reklamacie Objednavatel’a reklamovanti vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od
jej uplatnenia Objednavatel'om, ak ned6jde k dohode 0 inom termine vzhI'adom na rozsah zistenej
vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent jeho ¢innostou.
Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

8. V pripade, Ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel' neodstrani v stanovenej lehote,
ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstapit. V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani v stanovenej
lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpeCit odstranenie vad na naklady
Zhotovitela.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze opravy vad predmetu diela nie su predmetom vykonu odborného
autorského dohladu.

10. Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim kazdej jednotlivej Casti plnenia prechadza na
Objednavatel’a vlastnicke pravo k odovzdanej Casti diela.

2. Zmluvné strany bert na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za Gi¢elom realizacie projektu: ,,Vazska
cyklomagistrala: ¢ast Horny Cepen — Siladice — Sulekovo*. Zhotovite' tymto udel'uje
Objednavatel'ovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmid na
vyhotovenie rozmnoZenin diela, rozSirovanie diela v ramci realizacie projektu, prip. jeho d’alsie
spracovanie. Tento sthlas sa udel'uje bezodplatne, na neobmedzeny Cas a trva aj po ukonceni
platnosti tejto zmluvy.

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

1.V pripade omeskania Objednavatela s peiaznym plnenim ma Zhotovitel’ pravo na Girok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
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. V pripade, Ze Zhotovitel' nedoda jednotlivé Casti plnenia zmluvy v terminoch podla ¢l. 2 ods. 2
zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 1 % zo zmluvnej ceny za jednotlivé
plnenie (uvedenej v ¢lanku 4 ods. 1) za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

.V pripade, ze Cast’ diela v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti
alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a zmluvnt pokutu az do vysky 25% z celkovej zmluvnej ceny plnenia uvedenej v ¢l. 4
ods. 1 bod 1.1.

. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 eur za kazdy
den omeskania.

. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstipit’ v pripade jej zavazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

. Platnost’ tejto zmluvy neskonci skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi Objednavatel'om
a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Cldnok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohladu

Plnenie vykonu odborného autorského dohladu podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby
podl'a vypracovanej PD, ktord je predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat OAD na svoje ndklady ana svoje nebezpecenstvo, podla
pokynov Objednévatel'a, STN EN, vSeobecnych zavidznych predpisov a v termine dohodnutom
touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborné¢ho autorského dohladu bude Zhotovitelom
vykonany podla prilohy ¢. 5 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v rozsahu
uvedenom Vv prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Stcastou OAD je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného
a skuSobného planu s buducim Dodavatel'om stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vysledky vsetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel’ odsthlasovat’
s Objednavatel’om.

V ramci OAD musi byt investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o0 nedodrzani
realiza¢ného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatela) alebo in¢ho povereného pracovnika Objedndvatela o vykone odborného
autorského dohl'adu nad realizaciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 tejto
zmluvy.

Clanok 10
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednévatel'a v zmysle zakona ¢. 211/2000
Z. z. 0 slobodnom pristupe k informaciam.

. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutociiovat len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
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Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predloZzena v ramci verejného obstaravania uvedeného
v preambule tejto zmluvy

. Zmluva sa vyhotovuje Vv Siestich rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel’
obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéiznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitelne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

Voo, , dna: V Trnave, dia:

Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :

Mgr. Jozef Viskupic
predseda TTSK
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Priloha ¢.1 k ZoD
Opis predmetu zmluvy

Predmetom tohto obstardvania je vypracovanie projektove] dokumentdcie pre stavebné povolenie
V podrobnostiach realizaéného projektu s nazvom: VaZska cyklomagistrala: éast Horny Cepen —
Siladice — Sulekovo “ a odborny autorsky dohl’ad.

Spracovanie projektovej dokumentdcie v uvedenom stupni znamend, ze dokumenticia bude
podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zaroven bude podkladom pre realizaciu stavby.

Vazska cyklomagistrala je vyznamnou dial’kovou cykloturistickou magistralou spajajicou Stre¢no a
Komérno. ViacSinou vedie po udrziavanej hrddzi rieky Vah, ktorej spravcom je Slovensky
vodohospodarsky podnik, §. p. Bratislava. Po dobudovani niektorych usekov a doznaceni
bude najdlhSou cyklomagistralou na izemi Slovenska, od sutoku rieky Vah s Dunajom az k pramenu
rieky Cierny Vah.

Rieseny usek zadina v katastri obce Horny Cepeti (koniec cyklotrasy s asfaltovym povrchom) a vedie
po existujlcej travnato Strkovej hradzi, nachadzajicej sa na pravom brehu rieky Vah cez katastralne
tizemie obce Siladice a Sulekovo. Rieseny tsek cyklotrasy konéi pri odbocke do k. 1. Sulekovo.
Cyklotrasa je znazornena na mape 1, ktora je dana v prilohe tohto opisu.

Zagiatok useku:k. 0. Horny Cepeti, koniec cyklotrasy s asfaltovym povrchom
Koniec useku: odbocka do k. u. Sulekovo
Celkova dlzka rieSeného useku: 14,8 km.

Technické poziadavky na cyklotrasu:

- Sirka cyklotrasy 3 m,

- trasa bude vedena po jestvujucej hradzi,

- povrch z asfaltového betonu,

- technickeé rieSenie musi byt’ v stlade s Technickymi podmienkami — Navrhovanie cyklistickej
infrastruktary (TP 07/2014), ktoré uréuji zasady navrhovania prvkov cyklistickej
infrastruktiry a priamo nadvizuji na STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic a STN 73
6110 Projektovanie miestnych komunikacii.

- cyklotrasa v miestach prejazdov vodohospodarskej technicky musi byt nadimenzovana tak,
aby umoznovala prejazd tychto vozidiel a nedoslo k naruseniu jej konstrukcie. Nosnost’ bude
stanovena na zaklade vyjadrenia SVP.

- projekt cyklotrasy bude obsahovat’ zna¢enie v zmysle TP 07/2014.

Navrh planu uZivania verejnej prace

V zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov je projektant povinny v spolupraci so zhotovitel'om spracovat’ plan uzivania verejnej prace
a vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 je povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om stavby pri
vypracuvani kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace.

Projektova dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vsetky stavebné, remeselné a montdzne prace
a zodpovedal aktualnej cenovej urovni v Case spracovania projektovej dokumentacie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne vypocty mnozstiev (figary) jednotlivych poloziek (dlzky, plochy, kubatury,
mnozstva a pod.).

Projektovéa dokumentacia musi byt odsthlasena dotknutymi organizaciami a orgdnmi Statnej spravy.
Sthlasné stanoviskd musia byt’ prilozené k PD.
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Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel’ pozaduje odovzdat’
graficku i textovu Cast’ PD:
— v pisomnej (tlacenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer arozpocet v troch
vyhotoveniach )
— velektronickej forme na troch CD nosi¢och — graficki ¢ast’ vo formate DWG a DGN
Vv stradnicovom systéme S-JTSK, textovu Cast’ vo formate.doc, tabul’kovu cast'xls a vSetko
vo formate PDF.
Podkladom Kk spracovaniu PD bude geodetické zameranie, ktoré bude predlozené uspesnému
uchadzacovi.

Predmetom zakazky bude aj:

Vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu — v rozsahu podl'a prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA
2012 pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti a zabezpecCenie
¢innosti koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci (§ 5 nar. vl. ¢. 396/2006 Z. z.).
Cinnost’ odborného autorského dohl'adu zahfiia:
—  ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
—  dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,
— sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby,
— posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej
dokumentacii z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania
lehét vystavby, pripadne d’al$ich udajov a ukazovatelov,
— vyjadrenia k poziadavkam o vdcSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,
— Ucast na kontrolnych ditoch pocas realizacie stavby,
— Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
— Ucast na kolaudacnom konani.

Termin spracovania projektovej dokumentacie: 1 mesiac od nadobudnutia u¢innosti zmluvy
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