
Dobrý deň,   

v rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky  

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame 

o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom „Stavebný dozor na stavbách 

v rámci Deinštitucionalizácie DSS Okoč – Opatovský Sokolec“ .  

Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:   

časť 1 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého 

pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec 

časť 2 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k. ú. Dolné Topoľníky 

časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k. ú. Okoč 

časť 4 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k. ú. Okoč   

časť 5 – Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III  k. ú. Okoč 

  

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo všetky časti predmetu zákazky v 

zmysle Prílohy č. 2 Cenová ponuka.   

Termín plnenia zákazky: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (predpokladaný termín 

jún 2021) do 24 mesiacov    

Verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava požaduje:  

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 

ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený poskytovať službu  

zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti 

úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne 

dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného 

relevantného registra.  

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 

1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

Cenové ponuky ( podľa vzoru v prílohe č. 2) žiadame zaslať na e-mail: 

gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk  v termíne do: 14.5.2021 do 11:00 hod.  

 

Predpokladaná hodnota zákazky pre každú časť zákazky bude stanovená z predložených 

cenových ponúk ako priemerná cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH.  

Verejný obstarávateľ následne podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky určí postup 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Za zaslanie cenovej ponuky vopred ďakujeme 

Rozsah predmetu zákazky je  daný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky 

 

mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk


                                   Príloha č.1 

Opis predmetu  zákazky  

 

Predmetom zákazky  je výkon činnosti stavebného dozoru investora počas realizácie stavieb v rámci: 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec“.  

Zákazka je rozdelená na časti:  

    Časť č. 1 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami – prestavba a prístavba materskej školy  

Opatovský Sokolec  

     Predmet zákazky sa bude realizovať na parc. č. 645/5 a 646/2 v k. ú. Opatovský  Sokolec a podľa 

projektovej dokumentácie: „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč  – Opatovský 

Sokolec Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Opatovský Sokolec - prestavba a prístavba 

bývalej materskej školy pre DSS Okoč – Opatovský Sokolec“, ktorú vypracovala Ing. arch. 

Katarína Viskupičová AD – ATELIER. 

Z konštrukčného hľadiska ide  o: 

a ) prestavbu (stavebné úpravy) pôvodného pavilónu „A“ objektu MŠ 

b) novú prístavbu k pôvodnému pavilónu „A“ objektu MŠ  

Prestavba a prístavba sú prepojené do celku upraveným prestrešením terás a komunikačného 

priestoru medzi nimi. Navrhované bytové jednotky ako súčasť rodinného domu budú slúžiť pre 

komunitné bývanie v každom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova sociálnych služieb 

Okoč-Opatovský Sokolec 

     Stavebný náklad:   461813,96 € bez DP  

     

     Časť č. 2 Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky    

Predmet zákazky sa bude realizovať na parc. č. 2537/28, 2537/29, 2537/30 a 2537/31 v k. ú. Dolné 

Topoľníky a podľa projektovej dokumentácie: „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých 

Okoč  – Opatovský Sokolec„ Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Topoľníky, ktorú vypracovala 

Ing. arch. Katarína Viskupičová AD – ATELIER. 

Z konštrukčného hľadiska ide o dva samostatne stojace jednopodlažné stavebné objekty 

obdĺžnikového pôdorysu celkových vonkajších rozmerov 9,60 x 23,95 m, prestrešené mierne 

spádovanými plochými strechami s dvoma rôznymi výškovými úrovňami.  Stavebný objekt SO-02 

v jeho hlavnej obytnej časti je zrkadlovým obrazom stavebného objektu SO-01. Čiastočne sa tieto 

od seba líšia iba v časti ich zázemia- bázy od hlavnej časti objektu oddeleného priebežnou 

vnútornou nosnou stenou.  Navrhované bytové jednotky ako súčasť rodinného domu budú slúžiť 

pre komunitné bývanie v každom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova sociálnych služieb 

Okoč-Opatovský Sokolec 

Stavebný náklad:  519 179,11 € bez DPH  

 

     Časť č. 3 Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I  

Predmet zákazky sa bude realizovať na parc. č. 2517/34, 2517/35 v k. ú. Okoč a podľa  projektovej 

dokumentácie: „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč  – Opatovský Sokolec, 

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami - Okoč 1“, ktorú vypracovala Ing. arch. Katarína 

Viskupičová AD – ATELIER. 



Z konštrukčného hľadiska ide o dva samostatne stojace jednopodlažné stavebné objekty   

obdĺžnikového pôdorysu, prestrešené mierne spádovanými plochými strechami s dvoma rôznymi 

výškovými úrovňami. Na objekty sa napájajú vonkajšie prístrešky, altánky a prestrešenie medzi 

nimi navrhovaného chodníka. Navrhované bytové jednotky  ako súčasť rodinného domu budú 

slúžiť pre komunitné bývanie v každom objekte 2x po 6 , celkove 12 klientov Domova sociálnych 

služieb Okoč-Opatovský Sokolec 

Stavebný náklad:  499 391,25 € bez DPH 

 

    Časť č. 4 Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II     

Predmet zákazky sa bude realizovať na parc. č. 271, 272, 273,274 v k. ú. Okoč a podľa  projektovej 

dokumentácie: „Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - 

Opatovský Sokolec II.“, ktorú vypracoval Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN. 

Navrhované sú 2  jednopodlažné objekty, s plochou strechou, bez podpivničenia. Kvôli výškovým 

pomerom na pozemku budú objekty osadené v rôznych výškových úrovniach  

s rozdielom 120cm. Do obidvoch objektov je zabezpečený bezbariérový prístup. Každá bytová 

jednotka je určená pre 6 osôb. Na časti parcely, ktorá je určená na výstavbu sa nachádzajú 2 

jednopodlažné objekty, ktoré sa pred začatím výstavby zbúrajú. 

Stavebný náklad: 499 163,58 € bez DPH 

       

    Časť č. 5 Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Okoč III         

Predmet zákazky sa bude realizovať na parc. 273, 274 a 275 v k. ú. Okoč a podľa  projektovej 

dokumentácie: „Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec“ 

Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami Okoč III., ktorú vypracovala Ing. arch. Katarína 

Viskupičová AD – ATELIER. 

Pozemok určený na výstavbu Rodinného domu s 2 bytovými jednotkami je v súčasnej dobe 

zastavaný objektom pôvodného rodinného domu s prístavbou hospodárskej budovy. Vedľa 

rodinného domu  sa nachádza samostatne stojaca garáž tak isto s prístavbou hospodárskej budovy, 

zrealizované sú betónové a asfaltové spevnené plochy.   

Rodinný dom vrátane garáže a hospodárskych budov bude kompletne asanovaný, vrátane 

základových konštrukcií, ktoré sa nachádzajú pod novonavrhovanou zastavanou plochou. Všetky 

spevnené betónové a asfaltové plochy budú vybúrané, oplotenie pozemku  z JZ, SZ a SV strany 

zdemontované. 

Navrhované bytové jednotky  ako súčasť rodinného domu budú slúžiť pre komunitné bývanie 2x 

po 6, celkove 12 klientov  Domova sociálnych služieb Okoč -Opatovský Sokolec, ktorý bude 

realizovaný v rámci projektu: “Deinštitucionalizácie DSS pre deti a dospelých  Okoč – Opatovský 

Sokolec 

Stavebný náklad:  481 400,77 € bez DPH 

 

   V rámci výkonu stavebného dozoru budú vykonané najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, 

s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. 



b)  Spolupracovanie pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do      

stavebného denníka. 

c)  Vykonávanie kontrolnej činnosti formou občasného stavebného dozoru, avšak v minimálnom 

intervale 1 krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť 

alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej 

stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.  

d)  Kontrolovanie, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby ako aj 

samotnej zmluvy o dielo. 

e)  Bezodkladne písomne (elektronicky) informovanie mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní 

rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov tavby, ktorí sú identifikovateľní 

najmä zo zmluvy  

o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka ak ide o významné rozhodnutie. 

f) Spolupracovanie s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.  

g) Kontrolovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj 

dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.  

h) Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,  

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a 

dodávok / atesty, protokoly/. 

i)   Kontrolovanie tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými. 

j) Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie množstva vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad 

s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.  

k) Priebežne sledovanie vedenia stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej 

a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné  a ekonomické 

okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku. 

l) Zapisovanie do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie            a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na 

tieto skutočnosti mandanta. 

m) Priebežne kontrolovanie v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, 

kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasenie vecnej 

a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov 

zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými 

cenami; kontrolovanie  a odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti platobných dokladov, 

splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistenie ich včasné predloženie na 

úhradu. 

n)  Sledovanie, vyžadovanie a zabezpečenie, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií 

bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), 

najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 

technologického zariadenia stavby. 

o) Vyhodnotenie vykonaných skúšok počas výstavby a návrh kontrolných, prípadne nových skúšok, 

ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. 

pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. 

ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko 

v úzkej súčinnosti s mandantom.  

p)  Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy.  

q)  Zabezpečenie prípravy podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby. 

r) Včas vyžiadanie od zhotoviteľa a skontrolovanie dokladov potrebných pre odovzdanie a prevzatie 

stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania. 



s) Kontrolovanie a zabezpečenie odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní 

stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa 

pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.  

  t)   Kontrolovanie a zabezpečovanie vypratania staveniska zhotoviteľom. 

u) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo   

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.  

 

 

 

 

 

 


