Dobry den,

v ramci realizacie cenového prieskumu pre potreby urcenia predpokladanej hodnoty zékazky
v zmysle zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), Vas ziadame
o zaslanie cenovej ponuky na predmet zakazky ,,Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia
budovy na Hlavnej 17 .

Uchédza¢ predlozi ponuku na predmet zdkazky v zmysle Prilohy €. 2 Cenové ponuka.

Termin plnenia zakazky: odo diia nadobudnutia i¢innosti zmluvy do 17 mesiacov
(predpokladany termin zacatia prac - jin 2021)

Verejny obstaravatel’ — Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava pozaduje:

- uchadza¢ musi spifiat’ podmienku uéasti tykajicu sa osobného postavenia uvedenti v § 32
ods. 1 pism. e) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani — je opravneny poskytovat’ sluzbu
zodpovedajucu predmetu zakazky. Verejny obstaravatel si splnenie podmienky ucasti
uspesného uchddzaca podla § 32 ods. 1 pism. €) zakona o verejnom obstaravani overi na verejne
dostupnych portaloch obchodného registra alebo zivnostenského registra, resp. iného
relevantného registra.

- uchadza¢ musi spiiat’ podmienku Giasti tykajucu sa osobného postavenia uvedenti v § 32 ods.
1 pism. f) zdkona o verejnom obstaradvani - nema uloZeny zékaz casti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v §tate sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

Cenové ponuky ( podla vzoru v prilohe ¢. 2) Ziadame zaslat’ na e-mail:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk v termine do: 19.5.2021 do 11:00 hod.

Predpokladand hodnota zakazky bude stanovena z predloZzenych cenovych pontk ako
priemerna cena za cely predmet zdkazky v Eur bez DPH.

Verejny obstaravatel’ nasledne podl'a stanovenej predpokladanej hodnoty zakazky urci postup
verejného obstardvania v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Za zaslanie cenovej ponuky vopred d’akujeme

Rozsah predmetu zakazky je dany v Prilohe ¢. 1 Opis predmetu zakazky


mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

Priloha ¢.1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vykon ¢innosti stavebného dozoru investora pocas realizacie stavby: ,,Kreativne
centrum Trnava- rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17 “.

Objekt na Hlavnej 17 sa nachadza v Mestskej pamiatkovej rezervacii mesta Trnava. Objekt je evidovany
V Gstrednom zozname pamiatkového fondu ¢. 1069/1.

Objekt mestianského domu na Hlavnej ulici Cislo 17 sa nachédza na vychodnej strane Hlavnej ulice
(pesej zony).ktora tvori hlavna os povodnej historickej zastavby mesta spolu so Stefanikovou ulicou
a Trojicnym namestim (od 13. storocia).

Predmetny objekt je sucastou radovej zastavby vychodnej strany ulice. Tento blok patri k severnej
polovici ulice, vyustenej do Trojicného namestia.

Objekt je primarne deleny na dve Casti:
- zapadné kridlo s vnutroblokmi (postavené v 13. az 20. storoci),
- vychodné kridlo s vniitroblokmi (postavené v r. 1907 -1910).

V stc¢asnosti objekt slazil pre administrativne Géely (vychodna ¢ast’), zapadna Gast’ je neobyvana
z dovodu zlého stavebno-technického stavu objektu.

Ciel'om navrhovanych stavebnych tprav je rekonStrukcia existujiicej budovy, vratane rekonstrukcie
interiéru v industridlnom, technickom raze, s vyuzitim historického obdobia kedy bola budova
postavena a bude sluzit’ ako nové reprezentativne Kreativne centrum Trnava.

Rozsah stavebnych prac je dany projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktora spracovala
projektova kancelaria Ateliér DV, s.r.o. Hornopoto¢na Trnava v 11/ 2020.

Stavebné prace budu prebichat’ pod Statnym pamiatkovym dohladom, ktory bude vykonavat’ Krajsky
pamiatkovy urad Trnava.

Predpokladany néklad stavby: 3 651 400,- € bez DPH

V ramci vykonu stavebného dozoru budu vykonané najmai tieto ¢innosti:

a) Oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najméi s projektom,
s obsahom suvisiacich zmliv a pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

b) Spolupracovanie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit zapis o tom do
stavebného dennika.

¢) Vykonavanie kontrolnej ¢innosti formou obc¢asného stavebného dozoru, av§ak v minimalnom
intervale 1 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’
alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej &innosti na stavenisku a samotnej
stavbe, pri¢om takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

d) Kontrolovanie, ¢i sa stavba uskuto¢fiuje podl'a projektovej dokumentacie, d’alej podl'a podmienok
stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohladu po dobu realizacie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo.

e) Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovanie mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov tavby, ktori st identifikovatelni
Najmé z0 zmluvy
o dielo a nésledne rozhodnutie zapise aj do stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie.

f) Spolupracovanie s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeleni
stiladu realizovanych dodavok a prac s projektom.



g) Kontrolovanie sposobu a postupu uskutoChiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’
aochrana zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

h) Sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skasky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/.

i) Kontrolovanie tych casti dodavok a prac, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

j) Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie mnozstva vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a uplnost’ ocenovanych podkladov a faktur, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

K) Priebezne sledovanie vedenia stavebného dennika zpohladu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

I) Zapisovanie do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dblezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovanie v stilade s ¢lankami zmluvy o dielo mnoZstva jednotlivych polozZiek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentéaciou. Odsuhlasenie vecne;j
a cenovej spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov
zhotovitel'a voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odstthlasenymi
cenami; kontrolovanie a odsuhlasenie vecnej a cenovej spravnosti platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistenie ich v¢asné predloZzenie na
uhradu.

n) Sledovanie, vyZadovanie a zabezpecenie, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodané predpisand dokumentécia (certifikaty, preukazanie zhody, manudal udrzby a obsluhy),
najmé doklady o ich kvalite. ZucCastiiuje sa pripravy a vykonania komplexného vysktsania
technologického zariadenia stavby.

0) Vyhodnotenie vykonanych skusok pocas vystavby a nadvrh kontrolnych, pripadne novych skasok,
ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skusky nevyhovuji predpisanym parametrom, resp.
pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skuSky materialov, resp.
ukoncenych prac a v pripade nevyhovujtcich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko
v uzkej sucinnosti S mandantom.

p) Kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy.

q) Zabezpecenie pripravy podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavby.

r) V¢as vyziadanie od zhotovitel’a a skontrolovanie dokladov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania.

s) Kontrolovanie a zabezpecenie odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

t) Kontrolovanie a zabezpecovanie vypratania staveniska zhotovitel'om.

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Sucast’'ou opisu predmetu zakazky je technicka sprava .



