Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

V rdamci postupu verejného obstardvania podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani

a 0 zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizacie: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupic - predseda TTSK
ICO: 37 836 901

DIC: 2021628367

Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Kontaktné osoby za verejné obstaravanie: Mgr. Peter Hulin, Ing. Michaela Minarova
Tel.: 033/5559521, e-mail: vo@trnava-vuc.sk

Kontaktna osoba ohl'adom odbornej $pecifikacie:
Ing. Natalia Gazovi€ovéa, PhD.
tel.: 033 5559 531, e-mail: natalia.gazovicova@trnava-vuc.sk

Predmet zakazky: Stavebny dozor — Rekonstrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):
71520000- 9  Stavebny dozor

Predmetom obstaravania je vykon Stavebného dozoru na stavbe ,,Rekonstrukcia ihriska Obchodnej
akadémie v Senici®.

Obsah a rozsah ¢innosti stavebného dozoru:

a)
b)

Spolupracovat’ s objednavatel'om a zhotovitel'om diela.

Oboznamit’ sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia diela, najma s projektovou
dokumentéciou ako aj s obsahom vydaného stavebného povolenia, s obsahom suvisiacich zmlav a
pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych orgdnov a organizacii.

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis o tom do stavebného
dennika.

Vykonavat’ kontrolnu ¢innost’ formou stavebného dozoru, av§ak v minimalnom intervale 2 krat
tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo predizit
Vv zéavislosti od rozsahu a druhu vykondvanej Cinnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pricom
takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat’, ¢i sa stavba uskuto¢niuje podl'a projektovej dokumentacie, podmienok stavebného

povolenia, zmluvy o dielo, pripadne rozhodnuti $tatneho stavebného dohl'adu po dobu realizacie
stavby.
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f)

9)

h)

)

k)

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ Mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach
majucich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac a vyzadovat od Mandanta
v€asné rozhodnutia. Thned” po obdrzani rozhodnutia od Mandanta upovedomit ostatnych
ucastnikov stavby, vyplyvajicich najma zo zmluvy o dielo, ndsledne rozhodnutie Mandanta zapise
Mandatar do stavebného dennika.

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi odborny autorsky dohlad pri
zabezpeceni suladu realizovanych dodavok a prac s projektovou dokumentaciou.

Kontrolovat’ sposob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zaruéila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

Sledovat,, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusSky materidlov, konstrukcii a prac, kontrolovat’
ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (atesty,
protokoly).

Spolupracovat’ s koordinadtorom bezpecnosti stavby, ktorého <cinnost je zabezpefovana
zhotovitel'om stavby.

Kontrolovat’ tie Casti stavebného diela, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Sledovat’ mnoZstvo vykonanych prac, priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo
mnozstva jednotlivych poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou
dokumentaciou. Odsthlasit’ vecni a cenova spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov,
odsuhlasit’ supis vykonanych prac, splatkovych a fakturaénych podkladov zhotovitel'a voci platne;j
projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odstthlasenymi cenami. Kontrolovat’ a
odsuhlasit’ vecnu a cenova spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a faktar
predkladanych zhotovitel'om a zaistit’ ich v€asné predloZenie na thradu.

Organizovat’ a viest' operativne porady zastupcov objednavatel’a a zhotovitel'a stavby (kontrolné

dni stavby).

Vypracovat’ mesacné hodnotiace spravy o vyvoji stavby, ktoré budu obsahovat’:

¢ informéacie o postupe vystavby a jej hodnotenie,

e popis prac vykonanych zhotovitelom stavby pocas uplynulého mesiaca,

e dokumentacnu, fotograficki dokumentéaciu v nevyhnutnom rozsahu najmé s dokumentovanim
priebehu/faz vystavby, rozhodujicich detailov za i¢elom zdokumentovania ¢innosti TD resp.
stavu a priebehu prac zhotovitel’a stavby,

¢ hodnotenie a porovnavanie spracovanej projektovej dokumentacie so skuto¢nym realizovanim
stavby,

¢ vyhodnotenie harmonogramu préc na stavenisku,

e 1udaje o problémovych oblastiach a odporuceniach objednévatel'ovi/ zhotovitel'ovi, pokial buda
potrebné kroky z jeho strany.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zakonnej

forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizacné a ekonomické okolnosti
casového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.
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p)

Q)

aa)

bb)

cc)

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu préac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeSkania upozornit’ na tieto
skuto¢nosti Mandanta.

Sledovat, vyzadovat’ a zabezpecit', aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a konstrukcii bola
dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual Udrzby a obsluhy),
najmé doklady o ich kvalite. Zucasthiovat’ sa pripravy a vykonania komplexného vysktsania
technologického zariadenia stavby.

Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhnit’ kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré
je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skusSky nevyhovuju predpisanym parametrom, resp. pri
podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp.
ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko
Vv uzkej st¢innosti s Mandantom.

Kontrolovat’ postup prac podl'a ¢asového harmonogramu stavby a zmluvy o dielo a upozornenie
zhotovitel'a na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné uplatiiovanie
majetkovych sankcii.

Kontrolovat’ riadne uskladnenie materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku.
Zabezpecit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby.

V¢as vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti do prevadzky — uZivania.

Kontrolovat’ a zabezpecit’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby
v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit’ a
odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

Kontrolovat’ a zabezpecovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Organizacne zabezpecit’ odovzdanie a prevzatie stavby medzi zhotovitelom stavebného diela a
objednavatel'om, vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati.

Kontrolovat’ doklady, ktoré dolozi zhotovitel’ ku kolaudécii dokonéenej stavby v zmysle zmluvy
o dielo.

Z0c&astnit’ sa na kolauda¢nom konani stavby alebo samostatnej funk¢nej Casti stavby.

V pripade, Ze jeden z ucastnikov zmluvy prestane riadne plnit’ povinnosti mu touto zmluvou
stanovené, je druhy Gcastnik opravneny pozastavit’ plnenie, na ktoré je podl'a zmluvy povinny, a v
pripade, Zze mu v désledku uvedeného vznikne Skoda, alebo ind ujma, mé voci ucastnikovi, ktory
pozastavenie plneni spdsobil narok na jej ndhradu.

3. Miesto a termin poskytnutia sluZieb:

Miesto: Obchodna akadémia, Dlha 256/10, 905 01 Senica
Termin poskytnutia sluzieb: pocas vystavby — predpokladany termin vystavby je 7 mesiacov
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4. Komplexnost’ dodavky:
Uchédza¢ predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

5. Predpokladana hodnota zakazky: 5 185,00 eur bez DPH

6. Poziadavky na obsah ponuky a podmienky téasti uchadzacov
a) Formular - Cenova ponuka v zmysle Prilohy ¢. 1 tejto vyzvy

Ak uchadzacd nie je platcom DPH na tito skuto¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.

b) Doklady preukazujuce splnenie podmienok tucasti:
- uchadza¢ musi spiiat’ podmienku Gdasti tykajicu sa osobného postavenia uvedenti v § 32
ods. 1 pism. ¢) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani — je opravneny poskytovat’
sluzbu zodpovedajicu predmetu zakazky.

Verejny obstaravatel’ si splnenie podmienky ucasti ispeSn¢ho uchadzaca podlPa § 32 ods. 1
pism. e) ziakona o verejnom obstaravani overi na verejne dostupnych portaloch
obchodného registra alebo zivnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

- uchadza¢ musi spiiat’ podmienku wdasti tykajiicu sa osobného postavenia uvedenu v § 32
ods. 1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani - nema uloZeny zakaz tcasti vo verejnom
obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State
sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchadza¢ preukazuje splnenie tejto podmienky tcasti predloZzenim €estného vyhlasenia
podla Prilohy €. 2 tejto vyzvy

- podPla § 34 ods. 1 pism. g) — idajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii 0s6b urcenych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie su
kritériom na vyhodnotenie ponuk.

Splnenie podmienky technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
uchadza¢ preukaZe predloZenim dokladu o prislu$nej odbornej sposobilosti na poZadovany
vykon ¢innosti stavebného dozoru (oprdvnenie na vybrané cinnosti vo vystavbe), podl'a zakona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorSich predpisov t. j. Uchadza¢ predlozi platné osvedcenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov pre vykon funkcie stavebného dozoru s odbornym zameranim ,,Pozemné
stavby®, resp. rovnocennym dokladom vydanym prisluSnou organizaciou, resp. obdobné
ekvivalentné osvedcenie vydané v krajine Eurdpskej tnie. Doklad musi byt’ predloZeny ako képia
opatrena origindlnym odtlackom peciatky stavebného dozoru a originilnym podpisom
stavebného dozoru.

c) Cestné vyhlasenie 0 nepritomnosti konfliktu zaujmov podl'a Prilohy &. 3 tejto vyzvy

d) Navrh zmluvy podl'a Prilohy ¢. 4 tejto vyzvy

Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predloZzené musia byt vyhotovené v Statnom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho
uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené
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v Ceskom jazyku. Ponuka musi byt podpisana Statutdrnym organom uchédzaca alebo osobou
opravnenou konat’ za uchddzaca (pozaduje sa fotokopia tiradne osvedéeného plnomocenstva).

7. Sposob predloZenia cenovej ponuky:

Cenové ponuky ziada verejny obstaravatel’ predlozit’ na emailova adresu vo@trnava-vuc.sk
oznacenu heslom ,,Stavebny dozor RekonStrukcia ihriska OA v Senici - sut’az «

8. Lehota na predkladanie ponik: do 23.3.2022 do 10.00 hod.

9. Kritéria vyhodnotenia ponuk:

10.

evwve

- najniz8ia cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH

vwe

obstaravania. O uspesnosti ponuky budi uchadzaci informovani. Ak uchadza¢ nie je platcom
DPH, uvedie to v ponuke.

Sposob urcenia ceny:

Uchadzacom navrhovand zmluvné cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena
v ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurach bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s danou
z pridanej hodnoty.

Navrh ceny musi byt spracovany v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenédch v zneni
neskorsSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR
€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadza¢ je pred predloZenim svojej ponuky povinny vziat’ do Gvahy vSetko, ¢o je nevyhnutné
na uplné ariadne plnenie zmluvy, pricom do svojich cien zahrnie vSetky naklady spojené
S plnenim predmetu zdkazky uvedenym Vv Casti Predmet zdkazky.

11. DalSie informacie:

a) Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZenim ponuky znaSa uchadzac bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku na verejného obstaravatel’a.

b) Zaujemcovia, ktori prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta uskuto¢nenia stavebnych
prac, dostanti informéacie na telefonnom cisle, alebo priamo u zodpovednej osoby:

PaedDr. Jana Pekarova, tel. 0910 225438

Vydavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idu na tarchu uchadzaca.

¢) V pripade, ze verejny obstaravatel’ pozaduje dodat’ v ramci opisu predmetu zékazky konkrétny
vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblast” alebo
miesto povodu alebo vyroby, moze uchadza¢ v sulade s § 42 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani predloZit’ ponuku i na technicky a funkény ekvivalent.

e) Verejny obstaravatel’ upozoriuje zaujemcov a uchadzacov, ze uplatiuje reverzny postup
VO verejnom obstaravani, t. j. verejny obstaravatel’ bude pri vyhodnocovani ponuk postupovat
tak, ze vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia
poziadaviek na predmet zakazky sa uskutocni po vyhodnoteni pontk na zaklade kritérii na
vyhodnotenie ponuk.

f) Verejny obstaravatel’ bude pri uskutociiovani tohto postupu zadavania zékazky postupovat’ v
stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
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zékonov v zneni neskorSich predpisov, pripadne inymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. VSetky ostatné informécie, tkony a lehoty sa nachadzaju v zédkone o verejnom
obstaravani.

g) Ak bude predlozena len jedna ponuka, verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit’ toto
verejné obstaravanie.

h) Predmet zakazky bude financovany zo zdrojov rozpoctu verejného obstaravatel'a. Splatnost’
faktar je do 30 dni od dorucenia faktury objednavatel'ovi. Verejny obstaravatel si vyhradzuje
pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych pontk, ak nebudii zodpovedat’ finanénym moznostiam
verejného obstardvatela. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zru$it pouzity postup
zadéavania zakazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Prilohy:

Formular — Cenova ponuka

Cestné vyhlasenie

Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov

Névrh zmluvy

V Trnave, dna 15.3.2022

Mgr. Julius Fekiac¢
riaditel’ Uradu Trnavského samospravneho kraja
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Priloha ¢é.1

Formulir - CENOVA PONUKA

Predmet obstaravania: Stavebny dozor — Rekonstrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici

Identifika¢né idaje uchadzaca:

Nazov:

Adresa:

ICO:

Telefon:

E-mail:

Celkova cena bez Celkova cena
Z loZiek DPH v Eur
oznam polozie DPH v Eur vVEd s DPH v Eur

Cena za cely predmet zakazky

Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.
Cena obsahuje vSetky naklady spojené s poskytnutim sluzby.

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v zivnostenskom registri)
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Priloha ¢é. 2

CESTNE VYHLASENIE

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet obstaravania: Stavebny dozor — Rekonstrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici

Uchadzac .......cccoeevveivennnne (Obchodné meno a sidlo), zastupeny ...........cceeveenneenne

tymto &estne vyhlasujem, Ze ku ditu lehoty na predkladanie ponuk spiiam podmienku Gcasti v zmysle
§ 32 ods. 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov —,,nemd ulozeny zakaz ti€asti vo verejnom obstaravani potvrdeny

kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého

pobytu*.

podpis a peciatka uchadzac
(v stlade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v Zivnostenskom registri)
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Priloha ¢.3

CESTNEVYHLASENIE

0 nepritomnosti konfliktu zaujmov

Predmet obstaravania: Stavebny dozor — Rekonstrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici

Uchadzac .........cceeeeuveennnnen. (Obchodné meno a sidlo), zastipeny ........ccccceeevveeerieeeceeeeieeene,

tymto Cestne vyhlasujem, ze v suvislosti s uvedenym postupom zaddvania zakazky:

nevyvijal som a nebudem vyvijat’ voc¢i ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora je
alebo by mohla byt’ zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstardvani ao0zmene adoplneni niektorych zékonov v platnom zneni
(»,zainteresovana osoba‘®) akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia vo verejnej sutazi,

neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o i len potencionalne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akukol'vek finan¢nt alebo vecnt vyhodu ako motivéciu alebo odmenu stvisiacu
so zadanim tejto zakazky,

budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkol'vek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zdujmov alebo ktora by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov kedykol'vek
Vv priebehu procesu verejného obstaravania,

poskytnem verejnému obstaravatel'ovi v postupe tohto verejného obstaravania presné, pravdivé
a uplné informécie.

podpis a peciatka uchadzac
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zZivnostenskom registri)
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Priloha ¢.4

MANDATNA ZMLUVA

na vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby uzavreta podl’a ust. § 566 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods.
4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi
Mandant:
Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj
P. O. Box 128, Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastapeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Lubos Krajéir, Ing. Natalia Gazovicova, PhD.
b) technickych: Ing. Natalia GazoviCova, PhD.
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo u¢tu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
(d’alej len ,,Mandant*)
a

Mandatar:

Obchodné meno a sidlo:

Zastipeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
ICO:

IC pre DPH:

Cislo telefonu:
E-mail:

Zapisany

(d’alej len ,Mandatar*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
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Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré
Mandant vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky s nazvom: ,,Stavebny dozor — RekonStrukcia
ihriska Obchodnej akadémie v Senici®.

Clanok I.
Vychodiskové udaje a podklady

1. Udaje o stavbe:
1.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici
1.2 Miesto stavby: Obchodna akadémia, Dlha 256/10, 905 01 Senica
1.3 Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava
1.4 Zhotovitel
1.5 Termin realizicie stavby:
zacatie realizacie stavby: do 5 dni odo dia odovzdania staveniska
dokon¢enie a odovzdanie: do 7 mesiacov od zacatia prac

2.  Projektovd dokumenticia s ndzvom ,,Rekonstrukcia oplotenia Skoly a ihriska® bola vypracovana
projektovou kancelariou Ateliérving s. r. 0., zodpovedny projektant Ing. Vladimir Kmet'.

3. Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenll stavbu povazuje stavba, ktora je vykonana podla
podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo, platnych pravnych predpisov a STN EN,
spiia vietky podmienky pozadované dotknutymi organmi, je v plne funkénom stave, ma
odstranené vady a nedorobky, je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby a vydané
pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1.  Predmetom tejto zmluvy je vykon ¢innosti stavebného dozoru na stavbe: ,,Rekonstrukcia ihriska
Obchodnej akadémie v Senici“ (d’alej ako ,,dielo* alebo ,,stavba“).

2.  Mandatar sa zavizuje, ze v ramci realizacie diela Specifikovaného v ¢l. L. tejto zmluvy zabezpeci
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho ucet
¢innost’ stavebného dozoru pocas realizacie diela az do podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela bez vad a nedorobkov a nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

3. Mandatar podpisom tejto zmluvy vyslovne a bez akychkol'vek vyhrad potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu zoznamil s projektovou dokumentéciu stavby vratane aktualnych revizii, stavebnym
povolenim, rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze si mu zname technicke, kvalitativne a iné
podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi odbornymi znalost'ami, ktoré si k vykonu
stavebného dozoru nevyhnutné a potrebné.

4.  Mandatér v ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru bude vykonavat’ najma tieto ¢innosti:

a)  Spolupracovat’ s objednavatel'om a zhotovitel'om diela.
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b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Oboznamit’ sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia diela, najmi
s projektovou dokumentaciou ako aj s obsahom vydaného stavebného povolenia, s obsahom
suvisiacich zmluv a pripadnych d’alSich vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit' zapis o tom do
stavebného dennika.

Vykonavat’ kontrolnt ¢innost’ formou stavebného dozoru, av§ak v minimalnom intervale 2
krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo
predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej &innosti na stavenisku a samotnej
stavbe, pri¢om takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskuto¢nuje podla projektovej dokumentéicie, podmienok
stavebného povolenia, zmluvy o dielo, pripadne rozhodnuti Statneho stavebného dohl'adu po
dobu realizacie stavby.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat Mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach majucich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac a
vyzadovat od Mandanta véasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani rozhodnutia od Mandanta
upovedomit’ ostatnych ucastnikov stavby, vyplyvajucich najmé zo zmluvy o dielo, nasledne
rozhodnutie Mandanta zapiSe Mandatar do stavebného dennika.

Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi odborny autorsky dohlad pri
zabezpeceni suladu realizovanych dodavok a prac s projektovou dokumentaciou.

Kontrolovat’ spdsob a postup uskutociiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zdkonov zabezpec€ujtcich ochranu zivotného prostredia.

Sledovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly).

Spolupracovat’ s koordinatorom bezpecnosti stavby, ktorého Cinnost’ je zabezpefovana
zhotovitel'om stavby.

Kontrolovat’ tie Casti stavebného diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stana
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Sledovat’ mnozstvo vykonanych prac, priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o
dielo mnozstva jednotlivych poloziek, kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou
projektovou dokumentéaciou. Odsuhlasit’ vecnu a cenovu spravnost’ a uplnost’ oceniovacich
podkladov, odsuhlasit’ stpis vykonanych prac, splatkovych a faktura¢nych podkladov
zhotovitela voci platnej projektovej dokumentacii a ich stlad s prerokovanymi a
odstihlasenymi cenami. Kontrolovat' a odsuhlasit’ vecni a cenovl spravnost’ platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistit’ ich v¢asné
predloZenie na thradu.

Organizovat’ a viest operativne porady zastupcov objednavatela a zhotovitela stavby
(kontrolné dni stavby).

Vypracovat’ mesacné hodnotiace spravy o vyvoji stavby, ktoré budu obsahovat’:
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p)

Q)

e informdcie o postupe vystavby a jej hodnotenie,

e  popis prac vykonanych zhotovitel'om stavby pocas uplynulého mesiaca,

e dokumentacnu, fotograficki dokumenticiu v nevyhnutnom rozsahu najmi s
dokumentovanim priebehu/faz vystavby, rozhodujacich detailov za ucelom
zdokumentovania ¢innosti TD resp. stavu a priebehu prac zhotovitel’a stavby,

e hodnotenie a porovndvanie spracovanej projektovej dokumenticie so skutoénym
realizovanim stavby,

e vyhodnotenie harmonogramu prac na stavenisku,

e udaje o problémovych oblastiach a odporuceniach objednavatelovi/ zhotovitelovi,
pokial’ budu potrebné kroky z jeho strany.

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohladu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zdkonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmd technické, organizacné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovat’ do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutoc¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skutocnosti Mandanta.

Sledovat, vyzadovat’ a zabezpecit', aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodand predpisand dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manudl udrzby a
obsluhy), najmé doklady o ich kvalite. Zucastiiovat’ sa pripravy a vykonania komplexného
vyskusania technologického zariadenia stavby.

Vyhodnotit’ vykonané skasky pocas vystavby a navrhnat’ kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materiélov,
resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konStrukeii
a to vSetko v uzkej suc¢innosti s Mandantom.

Kontrolovat' postup prac podla ¢asového harmonogramu stavby azmluvy o dielo a
upozornenie zhotovitel'a na nedodrZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné
uplatiovanie majetkovych sankecii.

Kontrolovat’ riadne uskladnenie materidlov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku.
Zabezpecit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby.

V¢as vyziadat’ od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovat’ a zabezpec€it’ odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankecii.

Kontrolovat’ a zabezpecovat’ vypratanie staveniska zhotovitelom.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Organizacne zabezpecit’ odovzdanie a prevzatie stavby medzi zhotovitel'om stavebného diela
a objednavatel'om, vratane Ui€asti na tomto odovzdani a prevzati.
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aa) Kontrolovat’ doklady, ktoré dolozi zhotovitel' ku kolaudacii dokoncenej stavby v zmysle
zmluvy o dielo.

bb) Zucastnit’ sa na kolauda¢nom konani stavby alebo samostatnej funk¢nej Casti stavby.

cc) 'V pripade, ze jeden z uCastnikov zmluvy prestane riadne plnit’ povinnosti mu touto zmluvou
stanovené, je druhy ucCastnik opravneny pozastavit' plnenie, na ktoré¢ je podla zmluvy
povinny, a v pripade, Ze mu v dosledku uvedeného vznikne skoda, alebo ina ujma, ma voci
ucastnikovi, ktory pozastavenie plneni sposobil narok na jej ndhradu.

Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podla tejto zmluvy postupovat’ s maximalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou. Svoju ¢innost’ bude Mandatar uskutocnovat’ v stilade s Prilohou ¢.
5 Sadzobnika UNIKA, so zdujmami Mandanta a podl'a jeho pokynov, zépisov a dohod medzi
Mandatarom a opravnenymi pracovnikmi Mandanta v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych orgénov Statnej spravy a samospravy.

Clanok TII.
Cas plnenia

Vykon stavebného dozoru podl’a ¢l. II. tejto zmluvy sa za¢ina diiom nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy. Vykon ¢innosti stavebného dozoru podla ¢l. II. tejto zmluvy sa skon¢i podpisanim
Protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov a nadobudnutim pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia.

Mandatar bude jednotlivé Cinnosti v zmysle tejto zmluvy vykonavat priebezne pocas celej
realizacie stavby.

Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovsetkym riadnym vykonanim ¢innosti,
na ktoré sa Mandatér zaviazal v ¢lanku II. tejto zmluvy. Po ukonceni ¢innosti Mandatar odovzda
Mandantovi vSetky dokumenty, ktor¢ mu Mandant poskytol za u¢elom plnenia tejto zmluvy ako
| d’alsie dokumenty tykajice sa realizacie stavby, ktoré ziskal v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.
Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania prislusnych dokumentov musi byt potvrdené
pisomnym protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Pokial' bude dodrZanie ¢asu plnenia zo strany Mandatara zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Cena je urc¢ena dohodou zmluvnych stran ako vitaznd ponuka zédkazky zadanej v rdmci postupu
verejného obstaravania podl'a § 117 - zadavanie zékaziek z nizkymi hodnotami zékona ¢. 343/215
Z. 2. aozmene adoplneni niektorych zadkonov na uskuto¢nenie sluzby s nazvom ,,Stavebny
dozor: RekonStrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici“. Navrh na plnenie kritérii
(sttazna ponuka) tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena bez DPH;: €
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DPH: €

Cena vratane DPH: €

Uvedena cena v EUR s DPH je kone¢né a zahfna vSetky naklady, ktoré Mandatarovi vznikn
V suvislosti s plnenim tejto zmluvy. Zmenit’ ju mozno len na zaklade vyslovnej dohody zmluvnych
stran vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Mandatar sa neodvolatel'ne, vyslovne a bez akychkol'vek vyhrad zavézuje, Zze vykona Cinnost’
stavebného dozoru a Ze prijima rizika stavebného dozoru v rdmci zmluvy za zmluvnu cenu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dohodnutt cenu za poskytnutie sluzby bude Mandatar fakturovat’
Mandantovi vzdy po preinvestovani najmenej 1/3 obstaranej ceny za vystavbu diela Mandantom,
pricom faktura¢na suma bude predstavovat’ 1/3 sumy z ceny za vykon ¢innosti stavebného dozoru
podl’a tejto zmluvy.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo diia ich doru¢enia Mandantovi. Faktiry musia obsahovat’ naleZitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Ak faktira nebude uplnd alebo bude
obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude takato faktura Mandatarovi vratena.
Mandatar je povinny predlozit’ nova faktiuru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude
odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

Faktara vystavena na uhradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktira na thradu musi obsahovat’
nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich nalezitosti uc¢tovnych a danovych dokladov a
bude obsahovat nazov stavby: ,,RekonStrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici“ a
informacia, Ze ide o uhradu vykonu ¢innosti stavebného dozoru k tejto stavbe.

Clanok V.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Mandant sa zavizuje poskytnut’ su¢innost’ pri realizacii diela. Mandant odovzda pri podpise tejto
zmluvy Mandatarovi nasledovné podklady:

a) kompletni dokumentaciu stavby v jednom originalnom vyhotoveni,

b) jedno vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre stavbu,
c) zmluvu o dielo so zhotovitel'om stavby,

d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizacii predmetnej stavby.

Spolupdsobenie podl'a Cl. VI. bod 1. poskytne Mandant ihned” Mandatérovi, pripadne najneskor
do 7 dni od jeho pisomného vyziadania. Osobitnu lehotu zmluvné strany dohodnu v pripade, ak sa
bude jednat o spolupOsobenie, ktoré nemdéze Mandant zaobstarat” vlastnymi silami a ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Pri zabezpecovani stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy je Mandatar povinny:
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a) postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivost'ou, maximalnou hospodarnostou, tak aby bol

LA

b) postupovat’ podla platnych pravnych predpisov, technickych noriem,

c) uskutocnovat’ ukony, ktoré su predmetom zavazku Mandatara, podl'a pokynov Mandanta a
v sulade s jeho zdujmami,

d) oznamit Mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podrla tejto
zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Mandanta, od pokynov Mandanta sa
Mandatar méze bez predchadzajaceho sthlasu odchylit’ len ak je to naliehavo nevyhnutné v
zdujme Mandanta a ak Mandatar nemdéze vcas dostat’ jeho suhlas,

e) bezodkladne odovzdat Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
f)  upozornit Mandanta na mozné t'azkosti pri plneni.

Mandatar berie na vedomie, ze v pripade neposkytnutia finanénych prostriedkov, Mandant moze
docasne prerusit’ vystavbu diela spolu s vykonom Ccinnosti stavebného dozoru, pripadne od
uvedenej zmluvy ¢iastocne alebo Uplne odstipit’.

Clanok VI.

Zodpovednost’ a zmluvné pokuty

Mandatar zodpoveda Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a vcas, v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpecit’ népravu.

Pokial’ v dosledku konania/nekonania Mandatara vznikne Mandantovi Skoda, ma Mandant narok
voc¢i Mandatarovi na ndhradu vzniknutej Skody.

V pripade, Ze v dosledku Ccinnosti/necinnosti Mandatara pride k omeskaniu s plnenim
harmonogramu prac, ktory je prilohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi narok na zmluvnu
pokutu vo¢i Mandatarovi v sume 150,- € za kazdé omeskanie.

V pripade omeSkania Mandanta s peflaznym plnenim méa Mandatéar pravo na Urok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Clanok VII.
Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazujui okolnosti alebo prekéazky, ktoré nastali nezavisle
od vole niektorej zo zmluvnych stran a brania im v splneni ich povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat’, ze by zmluvna strana (ako povinna strana) tuto prekéazku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala, a d’alej, Ze by v Case vzniku zavézku tito prekazku predvidala, napr. vojna, Strajk,
mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 (slovom: troch) mesiacov od vyskytnutia sa
okolnosti vysSej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyS§iu moc pisomne
poziada druht zmluvnl stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak
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neddjde k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo pisomne odstupit’
od tejto zmluvy. UCinky odstupenia nastanti diiom dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Clanok VIIL.
Zanik zmluvy
Tato zmluva zanika:
a) uplynutim doby,
b) vypovedou podla ods. 3 tohto ¢lanku zmluvy,
C) odstapenim v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto zmluvy a Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze tdto zmluva sa uzatvara na dobu urcita odo dia podpisu
tejto zmluvy, az do riadneho dodania a odovzdania diela na zaklade kolauda¢ného rozhodnutia,
pocas ktorej sa Mandatar zavédzuje vykonat ¢innost’ stavebného dozoru a splnit’ si svoje zavizky a
povinnosti vo¢i Mandantovi, vyplyvajice z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze tito zmluvu je mozné vypovedat v zmysle § 574 a § 575
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov.

Clanok IX.

Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat Mandanta o priebehu realizacie stavby anim zabezpeCovanych
¢innosti na pravidelnych poradéach.

Mandatar sa zavizuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Mandantom
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto informacie nepouZzije na iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstthlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alen v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuj, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnuta
v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne
a zrozumitelne.
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Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach. Mandant dostane Styri vyhotovenia
a Mandatar dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Navrh uchadzaca na plnenie kritérii — Cenova ponuka.
Zmluva nadobuda platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G€innost’ dilom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vo dia ..coeeeeeenn. V Trmave dfia .................

Za Mandatara: Za Mandanta:
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