Príloha č. 3

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  
Zmluva o dielo 
návrh  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s  ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
                                                                medzi
ZMLUVNÉ   STRANY:
Objednávateľ:		           		Trnavský samosprávny kraj
Zastúpený:				Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Sídlo:					Starohájska 10, 917 01  Trnava
IČO:					37836901
DIČ:					2021628367
Bankové spojenie:  			štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:		SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len ,,Objednávateľ”)
                                                                  a
Zhotoviteľ:				 		             	                             
Zastúpený:				 	
Sídlo:					 		                                   
IČO:					 					                                        
DIČ:					 	(doplní uchádzač)
IČ DPH:					 					                                   
Bankové spojenie:			 				                 
Číslo účtu (IBAN):			 				
Zapísaný:
[bookmark: _GoBack](ďalej len ,,Zhotoviteľ”)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)



Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves: vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť “




Článok 1
Predmet zmluvy

1. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo: „Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves: vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť “
      v rozsahu:
1.1 Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu (ďalej tiež ako „PD“)
1.2. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej tiež ako „OAD“),        
1.3. Inžinierska činnosť (ďalej tiež ako „IČ“)
ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo „jednotlivé plnenia“.  
2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy, resp. jednotlivých plnení sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Opis predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie poskytnúť. Rovnako aj Zhotoviteľ je povinný pred spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí. 
4. PD podľa bodu 1.1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve .   
5. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.  
6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok. 
7. PD Zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z.        o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. 
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy podľa bodu 1.1. tohto článku, resp. jednotlivé časti plnenia prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu uvedené v čl. IV tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný. 
[bookmark: _Hlk30498517]

Článok 2
Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. a Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou    v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.
2.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných termínoch:    
2.1. Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť:  do 100 pracovných dní  od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
       2.2. Odborný autorský dohľad – od začatia realizácie stavby do ukončenia stavby, resp.do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  

1. Odovzdanie  a  prevzatie  jednotlivých  častí  predmetu  zmluvy  v zmysle  čl. 1 ods. 1  tejto  zmluvy  sa  uskutoční  na základe   Protokolu o  odovzdaní a prevzatí   (ďalej len „protokol“),   podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ  vyhotoví v piatich origináloch  a bude minimálne obsahovať údaje  o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a  prílohy,  pričom  protokol musí  jasne preukázať, že odovzdávaná časť predmetu  zmluvy  bola zhotovená  a   dodaná   podľa požiadaviek  tejto zmluvy a jej príloh.
Štyri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.

Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol podpíše: Ing. Miroslav Knap – riaditeľ  odboru stratégií a projektov, tel.  0918/ 62 06 00, e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk

      Za Zhotoviteľa dielo odovzdá a príslušný protokol podpíše:  (doplní uchádzač)

4.    Protokol o prevzatí  časti  plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy bude podpísaný  až  po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela  Objednávateľom. 

5.    Predmet  tejto  zmluvy je splnený   riadnym  vypracovaním  a  odovzdaním  PD  v zmysle čl. 1. tejto  zmluvy   Objednávateľovi  a vykonaním  Odborného  autorského  dohľadu  za  splnenia podmienky  uvedenej v bode 8 tohto čl.  

6.   Ak pri preberaní niektorej časti diela  Objednávateľ zistí, že  táto časť plnenia  má vady, túto    časť plnenia neprevezme a spíše  so Zhotoviteľom zápisom  zistených  vadách, spôsobe  a  termíne   ich odstránenia.  Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise.

7.  	Zmluvné  strany  sa dohodli, že  v prípade  ak  vplyvom  vis  major dôjde  k  vzniku  okolností,  ktoré zabránia   riadnemu   a  včasnému  splneniu   predmetu  zmluvy   v  dohodnutej   lehote     plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  Zhotoviteľ je povinný  bez zbytočného  odkladu písomne   oznámiť  Objednávateľovi  vznik  tejto  okolnosti, majúcej vplyv  na predĺženie lehoty plnenia.

8.  	Podmienkou pre vykonanie OAD podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy  je   uzatvorenie  zmluvy  o  poskytnutí   nenávratného   finančného   príspevku  (ďalej  len  „zmluvy o NFP“) pre projekt: „Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves“. V  prípade,   ak   vyššie   uvedená   zmluva  o  NFP   nebude   uzatvorená,   predmet    zmluvy   bude považovaný  za splnený    odovzdaním  PD  a  povinnosť   Zhotoviteľa  plniť  predmet zmluvy  podľa čl.1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy, ako  aj povinnosť Objednávateľa  zaplatiť za vykonanie OAD podľa tejto zmluvy, dňom doručenia oznámenia o neschválení žiadosti o NFP, zaniká.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ diela v zmysle tejto zmluvy je povinný spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce s názvom : „Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves“ pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a pri spracovaní plánu užívanie verejnej práce.
3. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení  predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas dostať jeho súhlas. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy. 
5. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.  
6.    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  v  procese  nasledovného  verejného  obstarávania  na  realizáciu  
       stavebných prác poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť.

7.    Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 a Prílohy č. 1     
       tejto   zmluvy   je   predmetom   činnosti   Zhotoviteľa  a  disponuje   takými   kapacitami     
       a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.

8.   Zhotoviteľ  je  povinný  chrániť  práva  a  oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa   
      vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech  
      Objednávateľa. 

9.   Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel  
      v zmysle čl. 1 tejto zmluvy.

10.  Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene   a na vlastnú zodpovednosť.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho  s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,  a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené
    osoby,
  b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
  c) Úrad vládneho auditu,
  d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
  e) Kontrolné orgány Európskej únie,
  f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
  g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
  h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

12. Zhotoviteľ  vyhlasuje, že  v  čase  podpisu  zmluvy  má   splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení   niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou  podľa  predchádzajúcej  vety  musia  splniť  všetky tieto subjekty.

Článok 4
Cena a platobné podmienky
1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

(doplní uchádzač)

	1.1.Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves  (PD)

	Cena bez DPH
	
	    

	DPH 20%
	
	    

	Cena s DPH
	
	    



	1.2.Odborný autorský dohľad  (OAD)

	Cena bez DPH
	
	    

	DPH 20%
	
	    

	Cena s DPH
	
	    



	Inžinierska činnosť  (IČ)

	Cena bez DPH
	
	 

	DPH 20%
	
	

	Cena celkom  s DPH
	
	 



	Cena spolu za PD, OAD a IČ

	Cena bez DPH
	
	 

	DPH 20%
	
	

	Cena celkom  s DPH
	
	 


Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  jednotlivých častí plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. Fakturácia za OAD bude uskutočnená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry.

4. Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. 
 
5. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: „Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves: vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť “. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
 

Článok 5                                                                                                                                                                                                                     
Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1.	Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:
Zodpovední pracovníci za Objednávateľa: 
Ing. Miroslav Horváth, tel.: 033/5559663, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk                                                                 
       Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: (doplní uchádzač)                                                              
3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.	
Článok 6
Zodpovednosť za vady, záruka 


1. 1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy podľa čl. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. 
1. 2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť PD– vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.  
1. 3.	Záručná doba na PD je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania PD bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa.
1. 4.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  a ten na ich použití trval.
1. 5.	Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.  
1. 6.	Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.
1. 7.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží.
1. 8.	Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy.
1. 
1. 9.	V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady  Zhotoviteľa.
1. 10.	Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu odborného autorského dohľadu.
1. 11.	Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.  

Článok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia  prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela.  
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: „Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 

Článok 8
Sankcie a odstúpenie od zmluvy

1.   V prípade omeškania Objednávateľa  s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo  na úrok   z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov. 
2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy  v termínoch podľa čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny za jednotlivé plnenie (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.    
3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 10 % z celkovej zmluvnej ceny plnenia uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy.
4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane Objednávateľa.
6. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi.


7.	Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje:
· nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej príloh,
· nedodržanie termínu plnenia.
8. 	Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 9
Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu
1. Plnenie výkonu OAD podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou.
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon OAD bude Zhotoviteľom vykonaný podľa prílohy č. 4  sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1. Súčasťou OAD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim Dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
1. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ odsúhlasovať s Objednávateľom.
1. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem. 
1. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone OAD nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 ods. 3 tejto zmluvy.

Článok  10
Záverečné ustanovenia
0. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
0. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma   zmluvnými stranami.
0. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 
     	Príloha č. 1 	- Opis predmetu zmluvy 
Príloha č. 2	- Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania        
                             uvedeného v preambule tejto zmluvy.   


0. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
0. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
0. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.


V ........................, dňa:  	V Trnave, dňa:  



          Za Zhotoviteľa :                                                       	       Za Objednávateľa : 
         (doplní uchádzač)










–––––––––––––––––––––––––                                    –––––––––––––––––––––––––
                                                                                                Mgr. Jozef Viskupič
 	 	                                                                                      predseda TTSK    





















Príloha č.1                                     


Opis predmetu zmluvy
                              

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť projektu:    Modernizácia cesty II/590 Šaštín Stráže – Petrova Ves
Dotknutý úsek cesty II/590 začína pri hranici intravilánu/extravilánu mesta Šaštín-Stráže od miesta osadenia dopravnej značky koniec obce Šaštín-Stráže po miesto dopravnej značky začiatok obce Petrova Ves pri hranici extravilánu/intravilánu obce Petrova Ves. 
Prílohou č.1 opisu je mapka s vyznačením navrhovaného  úseku cesty. 

PD žiadame vypracovať na dva úseky:
SO 01 od miesta osadenia dopravnej značky koniec obce Šaštín-Stráže pri hranici  intravilánu/extravilánu mesta Šaštín-Stráže po hranicu okresov Senica/Skalica

SO 02 od hranice okresov Senica/Skalica po miesto dopravnej značky začiatok obce Petrova Ves pri hranici extravilánu/intravilánu obce Petrova Ves

Modernizácia cesty bude zahŕňať: 
· úpravu a výmenu celkového krytu vozovky vrátane zosilnenia okrajov vozovky,  
· návrh nových a úpravu jestvujúcich odvodňovacích zariadení,
· obnovu a návrh nového vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane  dopravných zariadení,
· návrh nových bezpečnostných prvkov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky 
· návrh úpravy existujúcich autobusových zastávok (autobusové niky),  ak sa na danom úseku nachádzajú,
· realizáciu dopravných zariadení, ktoré budú zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky – bezpečnostné zvodidlá a záchytné prvky,
· úpravu všetkých dopravných napojení v mieste styku s cestou II/590 (nástupné a výstupné prvky, križovanie chodníkov, miestnych komunikácií a podobne),
· inštaláciu moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne),
· realizáciu dopravných subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné značenie)
· potrebnú úpravu jestvujúcich resp. návrh nových cestných priepustov 

V dotknutom úseku cesty II/590 sa podľa cestnej databanky nachádza 7 priepustov:
[bookmark: _Hlk48716496] Identifikačné číslo P28668 približne v km 31,88 Kumulatívne staničenie
 Identifikačné číslo P28445 približne v km 33,52 Kumulatívne staničenie
 Identifikačné číslo P28446 približne v km 34,22 Kumulatívne staničenie
 Identifikačné číslo P28447 približne v km 34,69 Kumulatívne staničenie
 Identifikačné číslo P28448 približne v km 34,99 Kumulatívne staničenie
 Identifikačné číslo P28407 približne v km 36,63 Kumulatívne staničenie
 Identifikačné číslo P28669 približne v km 36,99 Kumulatívne staničenie

  
Všetky navrhované úpravy komunikácie II/590 musia byť riešené v cestnom telese. 


Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem STN, STN EN, zákonov a vyhlášok, žiadame aplikovať a dodržať platné technické predpisy rezortu Cestnej dopravy a pozemných komunikácií (TPR), uvedené na web stránke SSC. 
Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania  projektovej dokumentácie. 
Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá a pod.).

Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v stupni:

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu.   
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje odovzdať grafickú i textovú časť PD:
· v písomnej (tlačenej) forme PD v 8-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v troch vyhotoveniach ) 
· v elektronickej forme na troch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte SHP, DWG a DGN v súradnicovom systéme S-JTSK. Súčasťou elektronickej formy výkresov vyžadujeme v samostatných vrstvách jestvujúci stav cesty, hranica existujúceho cestného telesa, navrhovaný stav cesty, hranica navrhovaného cestného telesa, katastrálna mapa, hranica pozemku cesty TTSK. Textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls  a všetko vo formáte PDF. 


Podkladom k spracovaniu PD bude geodetické zameranie daného úseku cesty, ktoré bude poskytnuté úspešnému uchádzačovi.

V zmysle § 12 ods. 3 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov je projektant povinný spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce. V zmysle § 12 ods. 6 projektant v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.  

Predmetom zákazky bude aj: 
Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa prílohy  Sadzobníka UNIKA  pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností a zabezpečenie činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.). 
 Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:  
· účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
· dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením   s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
· sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
· posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
· vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
· účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
· účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
· účasť na kolaudačnom konaní.

Inžinierska činnosť -  vykonanie všetkých činností, potrebných pre vydanie právoplatného stavebného povolenia, bude preukázaná vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií potrebných k stavebnému povoleniu a právoplatným stavebným povolením. Poplatky znáša verejný obstarávateľ.
Prílohy opisu:
Príloha č.1 Mapka s vyznačením navrhovaného  úseku cesty na modernizáciu..
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