Vyzva na predloZenie cenovej ponuky
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 Zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatel’a:

Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizacie: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastapeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
ICO: 37 836 901

DIC: 2021628367

Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Kontaktna osoba za verejné obstaravanie:

Ing. Gabriela Hrebikova
Tel.: 033/ 5559 662, E-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

. Predmet obstaravania:
Nazov zakazky: ,,CykKlistické odpocivadlo a cyklogaraz
Kod CPV: Hlavny slovnik: 45000000-7 stavebné prace

45310000-3 elektroinstala¢né prace
Opis predmetu zakazky: Predmetom tejto zakazky je vystavba cyklistického odpocivadla
a rekonstrukcia objektu cyklogaraze v areali Skoly v prirode Piesoéna, Moravsky Svity
Jan. Rozsah predmetu zikazky je dany projektovou dokumentdciou, ktorti spracovala
projektova kancelaria MFA, Ceéinova 2, Bratislava.

. Miesto a termin dodania predmetu zakazky:

Miesto dodania predmetu zakazky: Skola v prirode Pieso¢na, Moravsky Svity Jan

Termin dodania predmetu zakazky: do 6 tyzdiiov odo diia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy
o dielo

. Predpokladana hodnota zakazky v EUR bez DPH: 69 486,55 €

. Komplexnost’ dodania predmetu zakazky:
Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

. Sposob predloZenia ponuky:
Cenové ponuky ziada verejny obstaravatel predlozit’ elektronicky na e-mailovll adresu:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk oznacené heslom: ,,Cyklistické odpocivadlo a cyklogaraz“.

. Lehota na predloZenie ponuky:
Lehota na predlozenie ponuky. 20.11.2020 do 10:00 hod.

. Otvaranie ponuk:

Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dna 20.11.2020 0 10:30 hod. na adrese verejného obstaravatela:
Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava, v administrativnych priestoroch
Odboru stratégii a projektov.

. Postup pri otvarani ponuk:
Otvaranie ponuk je neverejné.

10.Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z Europskych Strukturalnych a investi¢nych fondov - Program
spoluprace Interreg Slovensko — Rakusko a rozpoctu Uradu TTSK pre projekty
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11.Podmienky ucasti uchadzacov:

a) Uchadza¢ musi spiiat’ podmienku Gcasti tykajucu sa 0sobného postavenia uvedena v § 32 ods.
1 pism. e€) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov — je opravneny dodavat tovar, uskutocniovat’ stavebné
prdce alebo poskytovat sluzbu, ktora zodpoveda predmetu zdkazky.

b) Uchadza¢ musi spiat’ podmienku t&asti tykajicu sa osobného postavenia uvedena v § 32 ods.
1 pism. f) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — nemd ulozeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stite sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejny obstaravatel’ si splnenie podmienky ucasti uchadzaca podPla § 32 ods. 1 pism. ¢) ziakona
0 verejnom obstardvani overi na verejne dostupnych portiloch obchodného registra alebo
zivnostenského registra, resp. iného relevantného registra .

Splnenie podmienky tcasti podPa § 32 ods. 1 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani uchadzac
preukaze Cestnym vyhlasenim v zmysle Prilohy & 3 azirovei predloZi Cestné vyhlisenie
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov (Priloha ¢. 4) v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zékona ¢.
343/2015 Z.

12.Poziadavky ha zostavenie ponuky:

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a tidaje:

a) Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka - Priloha ¢. 2 tejto vyzvy
Ak uchadzac nie je platcom DPH na tato skutoc¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.

b) Cestné vyhlasenie, 7¢ uchidza¢ nema ulozeny zdkaz Ulasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v §tate sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu — Priloha €. 3 tejto vyzvy.

c¢) Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zdujmov - Priloha &. 4 tejto vyzvy

d) Navrh Zmluvy o dielo - Priloha ¢&. 5. Uchadzac nie je opravneny zasadnym sposobom
zasahovat do obchodnych podmienok, stanovenych verejnym obstaravatel'om.
Uchédza¢ doplni iba udaje vyznacené predtlacou vo vzore zmluvy. Uchadzac predlozi
do svojej ponuky podpisany navrh zmluvy v jednom vyhotoveni ako suhlas
s predlozenymi obchodnymi podmienkami.

V cene musia byt zahrnuté vSetky naklady, ktoré vznikni uchadzacovi v suvislosti s dodanim
predmetu zakazky.

Cela ponuka, tieZ doklady a dokumenty v nej predloZzené musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho
uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v ¢eskom jazyku.

Ponuka musi byt podpisana Statutdirnym organom uchadzaca alebo osobou opravnenou konat’ za
uchadzaca (pozaduje sa fotokdpia tradne osvedéeného plnomocenstva).

13.Lehota viazanosti pontiik: 4 mesiace od predlozenia ponuky

14 Kritérium na hodnotenie ponuk:
- najnizSia cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH
Ak uchadzac nie je platcom DPH na tato skuto¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.

Vv

obstaravania. O uspesnosti ponuky budu uchadzaci informovani.

15.Sposob urcenia ceny:
Uchadzac¢om navrhovand zmluvn4 cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena
v ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurach bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s danou
zZ pridanej hodnoty.



Navrh ceny musi byt spracovany v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Uchadzac je pred predlozenim svojej ponuky povinny vziat' do tvahy vsetko, ¢o je nevyhnutné na
uplné a riadne plnenie zmluvy, pricom do svojich cien zahrnie vSetky naklady spojené s plnenim
predmetu zakazky uvedenym v ¢asti Predmet zakazky.

Cena musi obsahovat’ cenu za pozadovany predmet zékazky, t. j. sumar vsSetkych poloziek,
ktory vychadza z ocenenych poloziek vykazu vymer, ktory je sticastou Prilohy ¢€.3 tejto vyzvy.
Uchadza¢ vo vykaze vymer oceni vsetky polozky, pre urcCenie ceny uvedie pre kazdu
pozadovanu polozku a Specifikidcie aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny budii uvedené
v mene Euro na dve desatinné miesta (bez toho, aby boli ,,skryté* d’alSie desatinné miesta,
ktoré by skresl'ovali kone¢ny vysledok). Pozaduje sa, aby vsetky vypocty boli zaokruhlené na
dve desatinné miesta.

Vykaz vymer bude spracovany v programe Excel. Polozky uvedené vo vykaze vymer, ktoré
uchadzac¢ neoceni a neuvedie pre ne jednotkovi cenu, budu povazované za uz zahrnuté v inych
cenach.

Pri ur€ovani cien jednotlivych poloziek, ktoré su uvedené vo vykaze vymer je potrebné vziat
do uvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v tejto vyzve. V pripade ak sa v opise
predmetu zakazky alebo inej sprievodnej dokumentacie tejto vyzvy nachadzaju konkrétne
nazvy vyrobkov, vyrobnych postupov, obchodnych oznaceni, patentov, typov, oblasti alebo
miesta povodu alebo vyroby, uchadzac¢/zaujemca je opravneny v stlade s § 42 ods. 3 zakona,
ocenit’ a dodat’ aj ekvivalent pozadovaného vyrobku, ktory vsak musi spifiat minimalne
pozadované technické parametre, funkciu a Gc¢el. Uchadzac je povinny vo vykaze vymer jasne
vyznalit' pouzitie ekvivalentnych materidlov ¢i tovarov v ponuke s uvedenim ndzvu
ekvivalentného vyrobku za ndzvom pdvodne pozadovaného vyrobku — materidlu alebo tovaru
v predlozenom vykaze vymer. Zaroven uchadza¢ uvedie opis pouzitych ekvivalentov
predlozenim dokladov potvrdzujtcich porovnatel'né parametre vyrobkov.

16.Dalsie informaicie verejného obstaravatela:
Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znasa uchddza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného ndroku na verejného obstaravatel’a.
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit’ pouzity postup zaddvania zakazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predloZzenych ponuk, ak nebudi
zodpovedat’ finanénym moZznostiam verejného obstaravatela.
Zaujemcovia, ktori prejavia zdujem o vykonanie obhliadky miesta, dostani informacie na
telefonnom &isle, alebo priamo u zodpovednej osoby: Mgr. Stefania Pritrska 0905 400 864.
Vydavky spojené s obhliadkou miesta plnenia ida na tarchu uchéadzaca.

Prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha &. 3 Cestné vyhlasenie uchadzada podla § 32 ods.2 pism. f) zdk.343/2015 Z. z. o VO
Priloha &. 4 Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov

Priloha ¢. 5 Navrh Zmluvy o dielo

V Trnave, dia 16.10.2020 A

Ing. Miroslav Knap
riaditel’ odboru stratégii a projektov



Priloha ¢.1 Vyzvy

Opis predmetu zakazky

SO 01 - Cykloodpocivadlo

Objekt SO 01 - Cykloodpocivadlo bude vybudované pri $tatnej ceste ¢.1140 na parcele 7022/1 vo
vlastnictve Trnavského Samospravneho Kraja a bude tak sliZit' ako oddychovy bod a i nudzova
servisna stanica pre cyklistov pohybujucich sa na pril'ahlej cyklotrase pozdlz Statnej cesty ¢€.1140.

Nosnou kostrou pristreSku bude ocelova ziarzinkovana konstrukcia z troch Ypsilonovych ramov
a ocelovej strechy s OSB zéklopom a PVC hydroizolaciou na povrchu.

Plocha strecha bude odvodnena skrytym zlabom a zvodmi zapustenymi dovnutra ocelovych HEA
ramov / stipov.

Solarna lavicka, stél s dvoma lavi¢kami, cyklostojan a smetny koS nie si su¢ast’ou SO 01. Budu
predmetom samostatného verejného obstaravania.

SO 02 Cyklogaraz

Objekt SO02 — Cyklogaraz je rekonstrukciou povodného objektu cyklogaraze, ako sucast’ komplexu
Skoly v prirode Pieso¢nd a bude sluzit’ pre potreby Skoly ako tschoviia bicyklov a ich servisna stanica.
Bicykle su vo vlastnictve / sprave Skoly v prirode pre potreby deti na rekreacnom pobyte. Objekt sa
nachadza na parcele 7022/6 vo vlastnictve Trnavského Samospravneho Kraja a v sprave Skoly
v prirode Pieso¢na, Moravsky sv. Jan.

Na cyklogarazi pre vnitorné a vonkajsie osvetlenie budu osadené fotovolatické panely so snimacom
pohybu.

Servisny stojan a stojany na bicykle pre zavesenie na stenu nie si sucastou SO 02. Budu
predmetom samostatného verejného obstaravania.

Rozsah predmetu zakazky je dany projektovou dokumentaciou, ktorti spracovala projektova kancelaria
MFA, s.r.0., CeCinova 2, Bratislava.



Priloha ¢. 2 Vyzvy

Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Predmet zakazky: ,,Cyklistické odpocivadlo a cyklogaraz

(doplni a podpiSe uchadzac)

Identifika¢né udaje uchadzaca:
Nazov:

Adresa:

1CO:

Telefon:

E-mail:

Popis

Cena spolu v €
bez DPH

DPH 20% Cena celkom v €
s DPH

SO 01 Cyklistiké odpocivadlo

SO 02 Cyklogaraz

Spolu

Uchadzac je/nie* je platca DPH
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka Statutarneho zastupcu

(v stilade

so zéapisom v obchodnom  registri,
resp. v Zivnostenskom registri)




Priloha ¢. 3 Vyzvy

CESTNE VYHLASENIE
v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

Nazov zakazky: ,,Cyklistické odpocivadlo a cyklogaraz

(doplni a podpise uchadzac)

UchQdzac .......cceeveviieiiieiee e (Obchodné meno a sidlo),

tymto ¢estne vyhlasujem, Ze ku ditu lehoty na predkladanie poniik spiiiam podmienku ugasti v zmysle
§ 32 ods. 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — ,nema ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu®.

peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 4 Vyzvy

CESTNE VYHLASENIE
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov
Nazov zakazky: ,,CyKklistické odpocivadlo a cyklogaraz

(doplni a podpiSe uchadzac)

Uchadzac .......ccccceeniveennene (Obchodné meno a sidlo), Zastupeny .......c..ceceeverereeeenenenenene

tymto Cestne vyhlasujem, Ze v stvislosti s uvedenym postupom zadavania zékazky:

e nevyvijal som a nebudem vyvijat’ voci zZiadnej osobe na strane verejného obstaravatel’a, ktora
je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. overejnom obstardvani a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni
(,,zainteresovana osoba®) akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia vo verejnej sut’azi,

e neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o ilen potenciondlne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukol'vek finan¢nt alebo vecn vyhodu ako motivaciu alebo odmenu
suvisiacu so zadanim tejto zdkazky,

e budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatela o akejkol'vek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov kedykol'vek
V priebehu procesu verejného obstaravania,

e poskytnem verejnému obstardvatelovi v postupe tohto verejného obstardvania presné,
pravdivé a uplné informacie.

peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 5 Vyzvy
Navrh obchodnych podmienok
Zmluva o dielo
Navrh
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Vv spojeni s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel

Nazov a adresa: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10
917 01 Trnava

Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Viskupic, predseda
ICO: 378 36901

DIC: 2021628367

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
¢. tel.: 033/5559 111

¢. faxu: 033/55 59 115

(d’alej len ,,Objednavatel)

2. Zhotovitel’
Nazov a adresa:

Zastipeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
IBAN:
Stavbyveduci:
¢. tel.:

¢. faxu:
Zapisany:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela — zhotovenie stavby: ,Cyklistické
odpocivadlo a cyklogaraz“ (d’alej len ,,dielo®).
2. Stavba pozostava z nasledovnych objektov:



SO 01 — Cyklistické odpocivadlo
SO 02 — Cyklogaraz

3. Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s poziadavkami
Objednavatel’a riadne a vc¢as vykonat’ dielo a odovzdat’ dielo Objednavatelovi.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo riadne dokoncené prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Miesto realizacie prac: Skola v prirode Pieso¢na, Moravsky Svity Jan

5. Zhotovitel' sa zavédzuje dielo zhotovit' podla projektove] dokumenticie pre stavebné
povoleniE v podrobnostiach realiza¢ného projektu s nazvom: ,,Cyklistické odpocivadlo
a cyklogaraz®, (d’alej len ,,PD*) spracovanej spoloénostou MFA, s.r.o., Ce¢inova 2, 821 05
Bratislava, ICO: 36714224 ktora bude odovzdana Zhotovitelovi v zmysle ¢l. VIII. bod
Aods. 2, vsualade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a v stlade so zakonom
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Na bezpe¢nost’ a
ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenic bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych <¢innosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem, vyhlasky €. 453/2000 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia SR,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a vyhlasky €. 532/2002 Z.
z. Ministerstva zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

6. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré¢ st k zhotoveniu diela potrebné.

7. Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
zakazka v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*), ktorého
uspesSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

2. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnti na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

3. Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi;
a) predlozenim potvrdenych realizaénych projektov so zakreslenim zmien a odchylok



od overenej dokumentacie v stavebnom konanti;

b) zapismi o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizécie, zdpismi o skuskach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;

C) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych sktskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii
a zabudovanych materialoch, zat'azovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia ai.),
prevadzkovym poriadkom;

d) osved¢eniami o akosti pouzitych materialov;

e) kopiami zo stavebného dennika;

f) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach;

g) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikaitmi pouZitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

h) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

J) planom wuzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona
C. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje
zéaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby;

K) potvrdeniami 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

I) porealizacnym zameranim (3x tla¢, 1CD nosic¢), vypracovanym odborne sposobilym
geodetom;

m) geometrickym planom pre zapis do katastra nehnutel'nosti (3x).

V.
CENADIELA
. Cena diela bola stanovend na zaklade vysledkov verejného obstardvania uvedeného v ¢l. Il.
bod 6. tejto zmluvy vo vyske: ................ Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH: Eur
% DPH: Eur
Cena diela celkom s DPH: Eur
slovom: Eur

. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).
. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciu,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
Vv tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
. Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfila vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu



potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu
do uzivania.

5. Cena dohodnutd v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfiia naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podla tejto zmluvy a stt'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch, platnych na tzemi Slovenskej republiky,
normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby,

sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebna),

obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konsStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusSania a garan¢nych skusok,

vykonanie vSetkych geodetickych tkonov spojenych s realizéciou stavby,
uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

uhrada vodného a stocného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru objednavatela),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strdZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela, t. j. stavby i 0osdb na nej pracujucich,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom
pocasi,

naklady stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikécii, ndklady na docasné dopravné znacenie pocas vystavby,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

naklady spojené s pripravou staveniska, vyty¢enim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

naklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

ndklady na zabezpecenie -energetického certifikatu vratane jeho priloh
a energetického Stitku,

naklady na zabezpecenie koordindtora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela.

6. Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat a uplatnovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
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11.

1.

2.

3.

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,

) nepochopenia sut'aznych podkladov v procese verejného obstaravania,

d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,

konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli
predlozené:

a) sut'azné podklady,

b) kompletna projektova dokumentacia,

¢) Oznamenie k stavebnej uprave

d) Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby

d) vykaz vymer
Ak Zhotovitel' ocenil niektoru polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej sttazi
0-vou hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenéch ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na
uhradu.
Objednavatel’ je opravneny pred realizdciou diela v termine do odovzdania staveniska
menit’ rozsah prac, pripadne zdmenu materialov v porovnani s projektovou dokumentaciou
po pisomnom odsuhlaseni spracovatelom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa
nedohodne so Zhotovitel'om stavby inak.

. Objednavatel' je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat zameny materialu

a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt' vykonané pisomnou formou (napr. zdpisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma
pravo na pripadni uhradu preukazatelnych nadkladov vynaloZzenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zdmene ddjde az pocas
zabudovavania materidlov, pripadne 15 dni pred ich zabudovavanim (zavdzna
objednéavacia doba). Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené osobou opravnenou
konat’ za Objednavatela vo veciach technickych: ...............

Bez pisomného suhlasu Objednévatela a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materialy a zariadenia, alebo vykonané¢ zmeny oproti projektovej
dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material,
0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,
alebo vykazuje vady a nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za Objednéavatel’a
mozu potvrdit’ len osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a, a to pisomne (listom), alebo
zapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom cCase:
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy
Termin zacatia prac: do 3 dni od odovzdania staveniska
Termin ukoncenia stavby: do 6 tyZdiiov od zacatia prac
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov

Presny Casovy a vecny harmonogram, ktory je pre Zhotovitel'a zdvézny, je Prilohou €. 2

tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednévatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu podl’a Prilohy ¢&. 2 alebo prediZenie terminu plnenia podl'a

bodu 1 tohto ¢lanku.
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V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etdp
harmonogramu z dévodov spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a viac alebo
nedodrziava harmonogram vystavby alebo neinformuje Objednavatel’a podl'a bodu 3 tohto
¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy. V tomto pripade je Objednavatel’ opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi sankciu podl'a
¢l. X bod 1 tejto zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto c¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny
Objednavatela dosSlo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktora bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 1., ma
Objednavatel’ pravo ziadat ndhradu skody a vznika mu pravo na odstupenie od zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje riadne zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v sulade s touto
zmluvou, sitaznymi podkladmi a sjeho ponukou predlozenou vrameci verejného
obstaravania v dohodnutej lehote.

Objednavatel upozoriiuje Zhotovitela, Ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskor
V termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

. Cena diela bude uhradena na zaklade faktary vystavenej po odovzdani a prevzati diela

Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktare prilozit’ kryci list a sipis vykonanych prac
a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy ¢. 2
k tejto zmluve. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni
technicky dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi
na prepracovanie. VSetky prilohy k faktare musia byt podpisané a opeciatkované
Zhotovitel'om a technickym dozorom investora.

Stpis vykonanych prac musi byt’ v stlade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitenou sti¢ast’'ou tejto Zmluvy o dielo. Musi obsahovat’ obdobie realizacie
Vv iom uvadzanych prac, musi zaznamenavat skutoCne zrealizované mnozstva prac
vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumentéiciu zrealizovanych
prac. K supisu musia byt prilozené¢ koépie stranok stavebného dennika a vazne listky
(doklad 0 odvezenom odpade) prisluchajice k obdobiu deklarovanému na fakture.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podl'a bodu 3. a bodu 4. tohto
¢lanku vystavit’ faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overiteInym sposobom, faktiary
budu zostavené prehl'adne na zéklade supisov vykonanych préac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktiry vystavenej podla tohto ¢lanku je 30 dni
odo dia ich dorucenia Objednavatelovi.

. Objednavatel' uhradi faktiru vystaveni v sulade stymto clankom zmluvy prevodom

finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Faktara vystavena na thradu bude vyhotovena v 5 rovnopisoch. Faktira na uhradu musi
obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich nélezitosti uctovnych
a danovych dokladov a bude obsahovat ndzov stavby: ,Cyklistické odpocivadlo

Mee

a cyklogardz*“, nazov projektu: ,,Spoznajte kulturne a prirodné dedicstvo prihranicného



regiénu na Eurépskom Zelenom pdse pozdls Zeleznej opony na bicykli a’koéd projektu:
305021V712.

. Objednavatel’ vykona pred thradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo ndleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury. Pre tucely tejto
zmluvy sa za den Uhrady povazuje den odoslania prislusnej petiaznej sumy z Gctu
Objednavatel’a na t¢et Zhotovitela.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou  a pozornostou, vsulade sovSeobecne  zdvdznymi = pravnymi
predpismi, sutaznymi podkladmi pre verejné obstaravanie a pokynmi Objednavatela..
Zhotovitel' je povinny ozndmit" Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovitel moze bez predchddzajiceho suhlasu odchylit’ len ak je to
nalichavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel nemoZe vcas dostat’ jeho
suhlas.

. Objednavatel sa zavéizuje v€as odovzdat’ Zhotovitelovi vSetky informacie, ktoré vyplynu
z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maja vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

. 'V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnl suc¢innost’.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podrla ¢l. II tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré¢ st k ich poskytnutiu potrebné.

. Zhotovitel' zaruCuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel.

. Technické rieSenie bude zodpovedat’ sucasnej technickej trovni, v stlade s platnymi
zakonmi a prislusnymi STN.

. Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zaviazkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

. Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny trad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpskej tnie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

. V pripade, ze na zéklade kontroly/auditu/overovania podl'a bodu 8 tohto ¢lanku vznikna
Objednavatelovi neopravnené¢ vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitel’a,



Objednavatel ma pravo uplatnit zmluvni pokutu vo vySke preukédzatel'nych
neopravnenych vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel’ je
povinny tieto neopravnené vydavky uhradit’ do 30 dni od obdrzania vyzvy Objednévatel’a
na zaklade vysledkov kontroly/auditu/overovania.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1.0bjednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitel'ovi stavenisko s préavoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tato skutofnost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktoré¢ho vedenie je povinny Zhotovitel zacat’ diiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel vyzve Zhotovitel'a
na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla byt dodrzana
lehota podl'a ¢1. V bod 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu
Vv jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

3. Najneskér ku ditu odovzdania staveniska urci Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel’ (vratane podruzného merania).

4. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovite'om sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5. V pripade ¢innosti nad (pod) existujicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

6. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytyCit' na stavenisku osi vSetkych inzinierskych
sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie
a spravne zameranie vySkovych kot. Naklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto bode
st zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za funkénost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady.

B. Povinnosti a spolupésobenie Objednavatel’a

1. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru investora
obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych
dni.

2. Objednavatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkdm Objedndvatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

3. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.). Ak objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatel'ov neuvedenych v tejto zmluve o dielo, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy.

C. Povinnosti Zhotovitela

1. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho ...... (meno
a Cislo osvedCenia), do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie



10.

11.

stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
Objednavatela, resp. Objednavatelovi. Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’
podrobni  fotodokumentaciu  stavebnych priac aodovzdat ju napoziadanie
Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas realizacie stavebnych
prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednédvatel'om pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zédpisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.
Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ v intervale minimalne 1 x za
14 dni pracovné a kontrolné¢ porady za ucasti poverenych zéastupcov Objednéavatel’a
a z kontrolnych porad spisat zdznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vsetkymi ucastnikmi.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela a technicky dozor investora pisomne,
zapisom do stavebného dennika a elektronickou postou najneskor 3 pracovné dni vopred
na kontrolu ak prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stan(l nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednavatela odkryt’ prace, ktoré¢ boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj
naklad. V pripade, ze sa Objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovite opravneny pokracovat v pracach. NeskorSie pozadované
odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel’.

Objednavatel’ moze urcit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo technicky dozor
investora, ktory bude k dispozicii pocCas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel' je povinny v sulade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodntl povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit
pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Zhotovitel' ma pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti
S pouzitim nevhodnych veci Objednavatela az do doby, ked’ takito nevhodnost mohol
zistit’.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objedndvatel'ovi a ak sa nedaji
odstranit’, navrhnat’ Objednéavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ na vlastné néklady zabezpeci funkénost’ staveniska po celu
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikdacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
V priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela,
ktori maji prislusSna kvalifikdiciu na vykonanie prac asi odborne zaskoleni
na Specializované prace. Zhotovitel’ je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznadmit’
a zaskolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit ich dodrziavanie poc¢as vystavby.
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Pocas realizacie prac Zhotovitel nemoze znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ diela.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavadznost’ i odportcania vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy, vyrobky a technologie pri realizacii prdc musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri uskutocnovani diela nepouzivat’ technoldgie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez suhlasu opravnenych osob. V opatnom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky
dosledky z toho vyplyvajice

Stavenisko, ochranné péasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znelistenia verejnej komunikécie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit ich
okamzité vycistenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri préci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach
na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za ohrozenie bezpecnosti premavky na cestnych usekoch a vSetky pripadné Skody,
zavinené svojou ¢innost'ou. Pri uskuto¢iiovani prac je nutné dodrziavat’ vSetky stuvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe€nosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadent,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny proti Skoddm sposobenym jeho ¢innost'ou, vratane
moznych §kod pracovnikov Zhotovitel'a a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel' nesie
vo¢i Objednavatelovi zodpovednost za Skody spOsobené cinnostou svojich
subdodavatel'ov tak, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’
Objednavatel'ovi pred zahdjenim prac.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchédzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

Pripadnt zmenu subdodévatel’a musi v predstihu pisomne odsuhlasit’ Objednévatel’, resp.
osoba opravnena podla tejto zmluvy o dielo, inak to bude povazované za podstatné
porusenie zmluvy. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky v zmysle ustanovenia §
32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takito povinnost' zdkon uklad4. Neodsuhlasena zmena subdodavatel'a
bude povazovana za podstatné porusenie zmluvy.



IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnost zhotovit' dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’
na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit' Objednéavatel'ovi pisomne, najmenej 5 dni
vopred.

2. Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 5 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukazat’, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Styri originaly
protokolu st ur¢ené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednévatel’a
prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednavatela uvedeny v zmluve ako osoba
opravnena konat’ vo veciach technickych.

3. Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a) potvrdeny realizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

b) zapisy o0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

C) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d) kopie zo stavebného dennika,

e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

f) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

h) plan uzivania verejnej prace (manudl uzivania stavby) podla § 14 zakona C.
254/1998 Z. z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim S§tandardnych tkonov, v ktorom mieste sa maja
vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky cCasti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace
pred ukoncenim zarucnej doby.

1) vyplneny sktsobny a kontrolny plan podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach,

J) podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici

K) potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

1) porealiza¢né zameranie (3x tla¢, 1C CD nosi¢), vypracované odborne spdsobilym
geodetom;

m) geometricky plan pre zapis do katastra nehnutel'nosti (3x).

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma
sa za to, Ze dielo ma vady.

4. Dielo sa povazuje za ukoncené dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, navrh ktorého pripravi Zhotovitel’.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo, resp. jeho cCast, ma vady, dielo
neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost' odovzdat’ dielo, resp. ¢ast” diela,, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine ur¢enom v zapise.



. Ak vSeobecné zavizné predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspeSné¢ vykonanie takychto sktSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho cCasti odovzdat® dielo
vycistené od zvysnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stcasne je povinny uviest’ do pdvodného stavu terénne upravy v okoli objektu, ak pocas
realizécie prac doslo k ich poSkodeniu.

X.
SANKCIE

. Objednavatel’ ma pravo ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela S DPH, resp. Casti diela za kazdy den omeskania
Vv pripade omeskania s odstranenim vad diela podla ¢l. IX bod 5 a ¢l. XI. bod 9.,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela za kazdé nedodrzanie jednotlivého diel¢ieho terminu
stanovené¢ho v ¢asovom, vecnom a finanénom harmonograme stavby, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy, v sulade s ¢1. V bod 4,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omes$kania s plnenim pracovnych
postupov a etdp harmonogramu z dovodov spocivajucich na jeho strane o 5
pracovnych dni a viac alebo nedodrziava harmonogram vystavby alebo neinformuje
Objednavatela podl'a bodu 3 ¢l. V ¢lanku

. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanikd pravo objednavatel'a na ndhradu Skody.

. V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou platieb faktar za dielo, ma Zhotovitel’ narok

na uroky z omeskania v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti

dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo mé vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym
STN EN a zavéaznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX. bod 3,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej odbornej

starostlivosti nemohol =zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

. Za skryt¢ vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda Zhotovitel' pocas 5 rokov (60 mesiacov) od odovzdania celého diela

Objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢) ObZ).



5. Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov).
Zarucna lehota zaCina plynat’ diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

6. Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

7. V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

8. Pripadnu reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje
uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom anasledne pisomnou
formou.

9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 8 a vady odstranit’ do 14 dni ako sa o nich dozvedel. O odstraneni
vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

datum odstranenia vady,

podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10. V pripade, ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo
zapis o zistenych vadach alebo nezacne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, je
Objednavatel opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

11. V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého wvznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
Z dohodnutej ceny diela vo vySke 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu skody a odstiipenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

2. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

X111,
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

1. Vlastnikom diela pocas jeho realizécie je Objednévatel’.



. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

. Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho casti
Objednavatel'om.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy

alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze

opravnend strana od zmluvy odstlpit’, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane

bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

. Objednavatel je tiez opravneny od zmluvy odstupit’, ak:

e vykony Zhotovitel'a su vykonané nekvalitne a nezodpovedajii poziadavkam podla
tejto Zmluvy,

e sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov
podl'a harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,

e Zhotovitel nie je schopny plnit’ tato zmluvu,

e je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizacnom konani alebo
v likvidacii,

e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

. Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je rozhodujici ddtum postovej peciatky

odoslania ozndmenia.

. Ak oprdvnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej

trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy odstapit,

modze od zmluvy odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346

Obchodného zékonnika.

. Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 1 tohto ¢lanku stanovi

na dodato¢né plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstapit od zmluvy po uplynuti

dodatoc¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 1.

. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia prejavu vole oprdvnenej strany

druhej zmluvnej strane.

. Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na ndhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie,

narokov zo zaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy

0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstupenia od

zmluvy zrealizovana.

. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cCast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) v pripade odstipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat

svoje zavizky a pohladavky.

CL XV.
ZMENA ZMLUVY

. Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle



ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu
ocislované podla ich poradia.

2. Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
2.1. Objednévatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.
2.2. Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,
b) pri polozkéach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,
c¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orienta¢nych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, znizené o 20%,
d) menej prace budu odpocitavané podl'a rozpoctu.

3. Objednévatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primerane]j lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4.V pripade, ze objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel' je opradvneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v clanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavent faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v st@lade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve o dielo.

6. V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objedndvatel'om ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany oprdvnené pristipit ku zmene terminu vystavby, iba
Vv pripade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstardvania v zmysle ¢lanku
I1 bod 6 tejto zmluvy.

7. V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opa¢nom
pripade Objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
K rozpoctu, odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkove;j
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
K uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktuare.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluva je platna dinom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢inna diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v stlade s § 47
a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika.



. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

. Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnutd v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, Ze tato zmluva zodpoveda ich
slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

. Zmluva je vyhotovend v 6 rovnopisoch, ztoho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel’.

. NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy su:

a) Priloha ¢. 1 Opis predmetu zmluvy

b) Priloha ¢. 2: Cenova ponuka vratane ocenené¢ho vykazu vymer

¢) Priloha &. 3: Casovy, vecny a finanény harmonogram stavby

Vo dna: V Trnave dna:

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Mgr. Jozef Viskupié
predseda TTSK



Priloha ¢. 1 ZoD

Opis predmetu zmluvy

SO 01 CyKlistické odpocivadlo

Objekt SO 01 - Cykloodpocivadlo bude vybudované pri $tatnej ceste ¢.1140 na parcele 7022/1 vo
vlastnictve Trnavského Samospravneho Kraja a bude tak slaZit' ako oddychovy bod a i nidzova
servisna stanica pre cyklistov pohybujucich sa na prilahlej cyklotrase pozdlz Statnej cesty ¢€.1140.

Nosnou kostrou pristreSsku bude ocelova ziarzinkovana konstrukcia z troch Ypsilonovych ramov
a ocel'ovej strechy s OSB zaklopom a PVC hydroizolaciou na povrchu.

Plocha strecha bude odvodnena skrytym zlabom a zvodmi zapustenymi dovnutra ocelovych HEA
ramov / stipov.

Solarna lavicka, stél s dvoma lavi¢kami, cyklostojan a smetny koS nie si su¢ast’ou SO 01. Budu
predmetom samostatného verejného obstaravania.

SO 02 Cyklogaraz

Objekt SO02 — Cyklogaraz je rekonstrukciou povodného objektu cyklogaraze, ako sucast’ komplexu
Skoly v prirode Pieso¢na a bude sluzit’ pre potreby Skoly ako tschoviia bicyklov a ich servisna stanica.
Bicykle su vo vlastnictve / sprave Skoly v prirode pre potreby deti na rekrea¢nom pobyte. Objekt sa
nachadza na parcele 7022/6 vo vlastnictve Trnavského Samospravneho Kraja a v sprave Skoly
v prirode Pieso¢na, Moravsky sv. Jan.

Na cyklogarazi pre vnitorné a vonkajsie osvetlenie budil osadené fotovolatické panely so snima¢om
pohybu.

Servisny stojan a stojany na bicykle pre zavesenie na stenu nie si sucastou SO 02. Budu
predmetom samostatného verejného obstaravania.

Rozsah predmetu zakazky je dany projektovou dokumentaciou, ktorti spracovala projektova kancelaria
MFA, s.r.0., CeCinova 2, Bratislava.



Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha ¢. 2 k ZoD

Predmet zakazky: ,,Cyklistické odpocivadlo a cyklogaraz

(doplni a podpiSe uchadzac)

Identifika¢né udaje uchadzaca:
Nazov:

Adresa:

1CO:

Telefon:

E-mail:

Popis

Cena spolu v €
bez DPH

DPH 20%

Cena celkom v €
s DPH

SO 01 Cyklistiké odpocivadlo

SO 02 Cyklogaraz

Spolu

Uchadzac je/nie* je platca DPH
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka Statutarneho zastupcu
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v Zivnostenskom registri)



