1.

Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizacie: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastapeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
ICO: 37 836 901

DIC: 2021628367

Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Kontaktna osoba za verejné obstaravanie:

Ing. Gabriela Hrebikova

Tel.: 033 5559 662, E-mail: hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk

. Predmet obstaravania:

Nazov: Stavebny dozor na stavbdach v ramci Deinstitucionalizacie DSS Okoc — Opatovsky Sokolec *.
Koéd CPV: Hlavny slovnik: 71520000-9 technicky dozor

Opis predmetu zakazKky: Predmetom tohto verejného obstaravania je vykon Cinnosti stavebného

dozoru pocas rekonstrukcie a vystavby rodinnych domov. V ramci deinstitucionalizacie domova

socialnych sluzieb budi postavené 4 rodinné domy, kazdy s dvoma bytovymi jednotkami v k .a Okoc¢

a Dolné Topolniky a1 rodinny dom s dvoma bytovymi jednotkami v ramci prestavby a dostavby

byvalého pavilénu MS vk. G Opatovsky Sokolec. Podrobny rozsah predmetu zékazky je dany

Vv Prilohe €. 1 tejto vyzvy.

ZikazKka je rozdelena na casti:

¢ast’ 1 — Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami prestavbou a dostavbou byvalého
pavilénu MS v k. . Opatovsky Sokolec

¢ast’ 2 — Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami TopoP'niky k. i. Dolné Topol'niky

¢ast’ 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ I. k. u. Oko¢

cast’ 4 — Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ II k. . Oko¢

¢ast’ 5 — Vytvorenie RD s dvoma bytovymi jednotkami Oko¢ III k. u. Oko¢

Miesto a termin dodania predmetu ziakazky:

Miesto dodania predmetu zakazky: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10,917 01 Trnava

Termin dodania predmetu zakazky: odo dia odovzdania staveniska zhotovitel’ovi stavby do jej
prevzatia bez vad a nedorobkov a nadobudnuti
pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Predpokladana doba vystavby: 24 mesiacov

Komplexnost’ dodania predmetu zakazky:

Uchadza¢ méze predlozit’ ponuku na jednu cast’, niekol'ko Casti alebo vSetky Casti predmetu zakazky
v zmysle Prilohy ¢. 1 — Opis predmetu zakazky a Prilohy €. 2 Navrh na plnenie kritéria. Kazda Cast’
predmetu zékazky bude hodnotend samostatne a na kazda Cast’ predmetu zédkazky bude uzavreta
samostatna zmluva.

. Predpokladana hodnota ziakazky: 57 028,75 € bez DPH, v ¢leneni:

cast’ 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami prestavbou a dostavbou byvalého pavilonu
MS v k. u. Opatovsky Sokolec - 10 852,50 €
cast’ 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Topol'niky k. u. Dolné Topol'niky
11925,- €
cast’ 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ I. k. 4. Oko¢ - 11 432,50 €
Cast’ 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ II k. u. Oko¢ - 11 485,- €
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Cast’ 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovymi jednotkami Oko¢ III k. 4. Oko¢ — 11 333,75 €

6. Sposob predloZenia ponuKy: ponuku a pozadované doklady Ziadame predlozit na adresu: Urad
Trnavského samospravneho kraja, Starohdjska ¢.10, 917 01 Trnava v zalepenej obalke s heslom:
»Stavebny dozor na stavbdch v ramci DI DSS Okoc — Opatovsky Sokolec - sutaz*

7. Lehota na predloZenie ponuky:
Lehota na predloZenie ponuky: 3.6.2021 0 10:00 hod.

8. Otvaranie ponuk:
Otvaranie obalok s ponukami sa uskutocni dna 3.6.2021 o 11:00 hod. na adrese verejného
obstaravatela: Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava.

9. Postup pri otvarani ponuk:
Otvaranie obalok s ponukami je neverejné.

10.Financovanie predmetu zakazky:
Predmet zakazky bude financovany z Integrovaného regionalneho operacného programu
a z prostriedkov rozpoc¢tu TTSK.

11.Podmienky, ktoré musi uchadza¢ spiiat’:

a) Uchadza¢ musi spiat’ podmienku Gcasti tykajiica sa osobného postavenia uvedend v § 32 ods. 1
pism. e) zakona ¢&. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov — je oprdvneny dodavat' tovar, uskutociiovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu, ktord zodpoveda predmetu zakazky.

b) Uchadza¢ musi spifiat’ podmienku tcasti tykajica sa osobného postavenia uvedena v § 32 ods. 1
pism. f) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — nemd ulozeny zdakaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdate sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

¢) Uchadza¢ musi spifat’ podmienku technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podPa § 34
ods. 1 pism. g) — idajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii osob
urcenych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie su kritériom na vyhodnotenie
ponuk.

Verejny obstaravatel’ si splnenie podmienky ucasti uchddzaca podl’a § 32 ods. 1 pism. e) zikona
0 verejnom obstardvani overi na verejne dostupnych portaloch obchodného registra alebo
zivnostenského registra, resp. in€¢ho relevantného registra.

Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani uchadzaé
preukaze Cestnym vyhlasenim v zmysle Prilohy &. 3. azarovei predloZi Cestné vyhlasenie
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov (Priloha ¢. 4) v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢.

343/2015 Z.

Splnenie podmienky technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
uchadzaé preukaZe predloZenim dokladu o prisluSnej odbornej sposobilosti na pozadovany
vykon ¢innosti stavebného dozora (oprdvnenie na vybrané cinnosti vo vystavbe), podl'a zakona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZzinieroch v zneni
neskor$ich predpisov t. j. Uchadza¢ predlozi platné osvedcenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov pre vykon funkcie stavebného dozoru s odbornym zameranim ,,Pozemné
stavby*, resp. rovnocennym dokladom vydanym prislusnou organizaciou, resp. obdobné ekvivalentné
osvedCenie vydané v krajine Eurdpskej Uinie. Doklad musi byt predloZeny ako képia opatrena
origindlnym odtlackom peciatky stavebného dozora a origindlnym podpisom stavebného dozora.

12.Poziadavky na zostavenie ponuky:
Pozadujeme, aby ponuka pre kazdu Cast’ obsahovala nasledovné doklady a udaje:
a) Navrh na plnenie kritéria — Cenova ponuka v zmysle Prilohy ¢&. 2 tejto vyzvy
b) Cestné vyhlasenie - Priloha &.3 tejto vyzvy
c) Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov - Priloha &. 4 tejto vyzvy
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d) Doklad o odbornej spdsobilosti
e) Navrh Mandatnej zmluvy - podpisany navrh zmluvy v jednom vyhotoveni ako suhlas
s predlozenymi obchodnymi podmienkami - Priloha ¢. 5
Uchadza¢ nie je oprdvneny zasadnym spdsobom zasahovat do obchodnych podmienok,
stanovenych verejnym obstaravatelom. Uchadza¢ doplni iba tidaje vyznacené predtlacou vo
vzore zmluvy.
Celé ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené v §tatnom jazyku. Ak
je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa spolu s jeho turadnym
prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v Ceskom
jazyku.
Ponuka musi byt podpisand Statutdrnym orgdnom uchddzaca alebo osobou oprdvnenou konat’ za
uchddzaca (pozaduje sa fotokopia tradne osvedéeného plnomocenstva).

13.Lehota viazanosti ponuk: 6 mesiacov od predlozenia ponuky

14 Kritérium na hodnotenie ponuk:
- najniZSia cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH
Ak uchadzac nie je platcom DPH na tuto skutocnost’ upozorni vo svojej ponuke.

[

obstaravania. O spe$nosti ponuky buda uchadzaci informovani.

15.DalSie informacie verejného obstaravatela:
Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky znasa uchadza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku na verejného obstaravatela.
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit' pouzity postup zadavania zakazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstardvanie.
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych pontk, ak nebudu
zodpovedat’ finanénym moznostiam verejného obstaravatel’a.

Prilohy

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zadkazky

Priloha €. 2 - Navrh na plnenie kritéria — Cenova ponuka

Priloha ¢. 3 - Cestné vyhlasenie

Priloha ¢&. 4 — Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov
Priloha ¢. 5 - Navrh Mandatnej zmluvy

V Trnave 21.5.2021

Mgr. Katarina Pavlickova
poverena riadenim odboru stratégii a projektov
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Priloha ¢.1
Opis predmetu zakazky

Predmetom tohto verejného obstaravania je vykon cinnosti stavebného dozoru investora pocas
realizacie stavieb v ramci: ,,Deinstitucionalizacia Domova socialnych sluzieb pre deti a dospelych
Oko¢ — Opatovsky Sokolec ‘. Zakazka je rozdelena na Casti:

Cast’ &. 1 Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami — prestavba a pristavba materskej
Skoly Opatovsky Sokolec
Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 645/5 a 646/2 v k. 4. Opatovsky Sokolec
a podl'a projektovej dokumentacie: ,,DeinStitucionalizacia DSS pre deti a dospelych Oko¢
— Opatovsky Sokolec Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Opatovsky Sokolec -
prestavba a pristavba byvalej materskej Skoly pre DSS Oko¢ — Opatovsky Sokolec™,
ktoru vypracovala Ing. arch. Katarina Viskupicova AD — ATELIER.
Z konstrukéného hladiska ide o:
a ) prestavbu (stavebné tipravy) povodného paviléonu ,,A* objektu MS
b) novii pristavbu k povodnému pavilonu ,,A* objektu MS
Prestavba a pristavba st prepojené do celku upravenym prestreSenim teras a komunika¢ného
priestoru medzi nimi. Navrhované bytové jednotky ako sicast’ rodinného domu buda sluzit’ pre
komunitné byvanie v kazdom objekte 2x po 6 , celkove 12 klientov Domova socidlnych sluzieb
Okoc-Opatovsky Sokolec
Stavebny naklad: 461813,96 € bez DPH

Cast’ & 2 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Topol'niky

Predmet zékazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 2537/28, 2537/29, 2537/30 a 2537/31 v k. u. Dolné
Topolniky a podl'a projektovej dokumentacie: ,,Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych Oko¢
— Opatovsky Sokolec,, Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Topolniky, ktora vypracovala Ing.
arch. Katarina Viskupicova AD — ATELIER.

Z konstrukéného hladiska ide odva samostatne stojace jednopodlazné stavebné objekty
obdiznikového pdodorysu celkovych vonkajsich rozmerov 9,60 x 23,95 m, prestreSené mierne
spadovanymi plochymi strechami s dvoma réznymi vySkovymi Groviiami. Stavebny objekt SO-02
V jeho hlavnej obytnej &asti je zrkadlovym obrazom stavebného objektu SO-01. Ciastoéne sa tieto od
seba liSia iba v Casti ich zdzemia- bazy od hlavnej Casti objektu oddelené¢ho priebeznou vnutornou
nosnou stenou. Navrhované bytové jednotky ako sucast’ rodinného domu budu slazit’ pre komunitné
byvanie v kazdom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢-Opatovsky
Sokolec

Stavebny néklad: 519 179,11 € bez DPH

Cast’ & 3 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ |
Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 2517/34, 2517/35 v k. 1. Oko¢ a podl'a projektovej
dokumentacie: ,,Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych Oko¢ — Opatovsky Sokolec,
Rodinny dom s2 bytovymi jednotkami - Oko¢ 1, ktora vypracovala Ing. arch. Katarina
Viskupicova AD — ATELIER.
Z konstrukéného hladiska ide o dva samostatne stojace jednopodlazné stavebné objekty
obdiznikového pddorysu, prestresené mierne spadovanymi plochymi strechami s dvoma réznymi
vyskovymi uroviiami. Na objekty sa napajaji vonkajsie pristresky, altanky a prestreSenie medzi nimi
navrhovaného chodnika. Navrhované bytové jednotky ako sucast’ rodinného domu budu sluzit’ pre
komunitné byvanie v kazdom objekte 2x po 6 , celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb
Okoc-Opatovsky Sokolec
Stavebny naklad: 499 391,25 € bez DPH

Cast’ & 4 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ I1
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Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 271, 272, 273,274 v k. 1. Oko¢ a podl'a
projektovej dokumenticie: ,,Deinstitucionalizicia domova socidlnych sluzieb pre deti
a dospelych v Okoci - Opatovsky Sokolec II.“, ktort vypracoval Ing. Slavomir Kelemen SK
DESIGN.

Navrhované su 2 jednopodlazné objekty, s plochou strechou, bez podpivnicenia. Kvoli
vyskovym pomerom na pozemku budi objekty osadené v réznych vyskovych urovniach
s rozdielom 120cm. Do obidvoch objektov je zabezpeCeny bezbariérovy pristup. Kazda
bytova jednotka je urcend pre 6 osdb. Na casti parcely, ktord je uréend na vystavbu sa
nachadzaju 2 jednopodlazné objekty, ktoré sa pred zacatim vystavby zburaju.

Stavebny néklad: 499 163,58 € bez DPH

Cast’ & 5 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Oko& ITI
Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. 273, 274 a275 vk. u. Oko¢ apodla
projektovej dokumentécie: ,Deinstitucionalizdcia DSS pre deti adospelych Oko¢ —
Opatovsky Sokolec* Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Okoc III., ktora vypracovala
Ing. arch. Katarina Viskupicova AD — ATELIER.
Pozemok urceny na vystavbu Rodinného domu s 2 bytovymi jednotkami je v suCasnej dobe
zastavany objektom pdvodného rodinného domu s pristavbou hospodarskej budovy. Vedla
rodinného domu sa nachadza samostatne stojaca garaz tak isto s pristavbou hospodarskej budovy,
zrealizované s betonové a asfaltové spevnené plochy.
Rodinny dom vratane gardze ahospodarskych budov bude kompletne asanovany, vratane
zakladovych konstrukcii, ktoré sa nachadzaji pod novonavrhovanou zastavanou plochou. Vsetky
spevnené beténové a asfaltové plochy budu vyburané, oplotenie pozemku zJZ, SZ a SV strany
zdemontované.
Navrhované bytové jednotky ako st€ast’ rodinného domu budu slizit’ pre komunitné byvanie 2x po
6, celkove 12 klientov Domova socidlnych sluzieb Oko¢ -Opatovsky Sokolec, ktory bude
realizovany v ramci projektu: “DeinStitucionalizacie DSS pre deti a dospelych Oko¢ — Opatovsky
Sokolec
Stavebny naklad: 481 400,77 € bez DPH

V ramci vykonu stavebného dozoru budu vykonané najma tieto ¢innosti:

a) Oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najméa s projektom, s
obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’al§ich vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

b)  Spolupracovanie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpe€it zapis o tom do
stavebného dennika.

€) Vykonavanie kontrolnej ¢innosti formou obcasného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 1 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’
alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na stavenisku a samotnej
stavbe, pricom takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

d) Kontrolovanie, ¢i sa stavba uskuto¢fiuje podl'a projektovej dokumentacie, d’alej podl'a podmienok
stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohladu po dobu realizicie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo.

e) Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovanie mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach
na stavbe a vyzadovat od mandanta vCasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani rozhodnutia od
mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov tavby, ktori st identifikovatelni najmi zo zmluvy
o dielo a nésledne rozhodnutie zapise aj do stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie.

f) Spolupracovanie s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni stiladu
realizovanych dodavok a prac s projektom.

g) Kontrolovanie sposobu a postupu uskuto¢niovania stavby tak, aby sa zaruéila bezpe¢nost’ a ochrana
zdravia pri préci, v sulade s nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zadkonov
zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

h) Sledovanie, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a prac, kontrolovat’
ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok / atesty,
protokoly!/.
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i) Kontrolovanie tych ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.

j) Sledovanie amandantovi potvrdzovanie mnozstva vykonanych prac, ktoré si predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost’ a Uplnost’ oceniovanych podkladov a faktar, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

k) Priebezne sledovanie vedenia stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zékonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizaéné a ekonomické okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

I) Zapisovanie do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a dalSie skutoCnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovanie v stlade s Clankami zmluvy o dielo mnozstvd jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsthlasenie vecnej
a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odsuhlasenymi
cenami; kontrolovanie  a odsthlasenie vecnej a cenovej spravnosti platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitelom a zaistenie ich v€asné predlozenie na
uhradu.

n) Sledovanie, vyzadovanie a zabezpecCenie, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual Udrzby a obsluhy),
najmi doklady o ich kvalite. Zucastiiuje sa pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
technologického zariadenia stavby.

0) Vyhodnotenie vykonanych skisok pocas vystavby a navrh kontrolnych, pripadne novych skusok,
ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skiisky nevyhovujii predpisanym parametrom, resp.
pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp.
ukoncéenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko
Vv uzkej sucinnosti s mandantom.

p) Kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy.

q) Zabezpecenie pripravy podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavby.

r) V¢as vyziadanie od zhotovitel'a a skontrolovanie dokladov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

s) Kontrolovanie a zabezpecenie odstranenie vadd a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a pripravit’
a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

t) Kontrolovanie a zabezpe¢ovanie vypratania staveniska zhotovitel'om.

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Prilohou opisu su technické spravy pre jednotlivé Casti zdkazky
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Priloha ¢. 2
Navrh na plnenie Kkritéria - Cenova ponuka

Predmet zékazky: Stavebny dozor na stavbdch v ramci Deinstitucionalizacie DSS Oko¢ — Opatovsky
Sokolec“.

Nazov €asti: (uchadzac uvedie nazov ¢asti, na ktori ponuku predklada)

Identifika¢né udaje uchadzaca:

Nazov:

Adresa:

1CO:

Telefon

E-mail

. Cena v EUR bez Cenav EUR
eEl DPH Rl s DPH

Stavebny dozor

Som/nie som platcom DPH.

*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)
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Priloha ¢. 3

Cestné vyhlasenie
v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zakazky: Stavebny dozor na stavbdach v ramci Deinstitucionalizdcie DSS Oko¢ — Opatovsky
Sokolec .

Nazov Casti: (uchadza¢ uvedie nazov ¢asti, na ktoru ponuku predklada)

UChAdZAC .....ovviiiciececeeee e (Obchodné meno a sidlo),

tymto &estne vyhlasujem, ze ku ditu lehoty na predkladanie ponuk spifiam podmienku uéasti v zmysle §
32 ods., 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov — nemd ulozeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny
konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v sStdate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého

pobytu.

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v zivnostenskom registri)
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Priloha ¢. 4

CESTNE VYHLASENIE
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov

Predmet zakazky: Stavebny dozor na stavbdch v rdamci Deinstitucionalizacie DSS Oko¢ — Opatovsky
Sokolec “.

Nazov Casti: (uchadzac uvedie nazov ¢asti, na ktord ponuku predklada)

Uchadzac .......cccoevveeveennnnn. (Obchodné meno a sidlo), Zastipeny ..........cccceecveeeiienieeerieenvenninens

tymto Cestne vyhlasujem, ze v stvislosti s uvedenym postupom zadavania zadkazky:

e nevyvijal som a nebudem vyvijat’ vo¢i Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatel’a,
ktora je alebo by mohla byt’ zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zdkona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a 0zmene adoplneni niektorych zakonov
V platnom zneni (,,zainteresovana osoba‘) akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest
k zvyhodneniu nasho postavenia vo verejnej stt'azi,

e neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o i len potencionalne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukol'vek finan¢ntl alebo vecni vyhodu ako motivaciu alebo
odmenu suvisiacu so zadanim tejto zékazky,

e budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatel'a o akejkol'vek situacii, ktord je
povazovana za konflikt zdujmov alebo ktora by mohla viest' ku konfliktu zadujmov
kedykol'vek v priebehu procesu verejného obstaravania,

e poskytnem verejnému obstaravatelovi v postupe tohto verejného obstaravania presné,
pravdivé a tplné informéacie.

peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)
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Priloha ¢. 5

MANDATNA ZMLUVA
Navrh

na vykon cinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby
uzavreta podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Trnavsky samospravny kraj

Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901

DIC: 2021628367

(d’alej v texte len “Mandant”)

Mandatar:

Sidlo:

Zastupeny:

Bankov¢ spojenie:

IBAN:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v ..........c.e....
(d’alej v texte len “Mandatar’)

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s ndzvom:
., Stavebny dozor na stavbdch v ramci Deinstitucionalizacie DSS Oko¢ — Opatovsky Sokolec

Clanok L.
VYCHODISKOVE UDAJE A PODKLADY - doplni verejny obstaravatel’ pred podpisom zmluvy

1. Udaje o stavbe:
1.1. Nazov stavby:
1.2. Miesto stavby:
1.3. Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava
1.4. Zhotovitel stavby:
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1.5.Zmluvao dielo €. ..ooooevvevveieiiiieiieeee, (d’alej ako ,,zmluva o dielo®)
1.6. Termin realizacie stavby:

zacatie realizacie stavby: predpoklad 06/2021

dokoncenie a odovzdanie: do 24 mesiacov od zacatia prac

2. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby spracovana projektovou kancelariou ..............

3. Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povazuje stavba, ktord je vykonana podla
podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo, platnych pravnych predpisov a STN EN, spiiia
vSetky podmienky pozadované dotknutymi organmi, je v plne funkénom stave, ma odstranené vady
a nedorobky, je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby a vydané pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykon &innosti stavebného dozoru na stavbe : (uchddzac dopini ndzov
diela podla casti, na ktorii predklada ponuku) (d’alej len ,,dielo®).

2. Mandatar sa zavizuje, ze vramci realizicie stavby Specifikovanej v ¢lanku 1. zabezpeli za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene ana jeho ucet
¢innost’ stavebného dozoru pocas realizicie stavby az do podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati stavby bez vad a nedorobkov a nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Mandatar v ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru bude vykonavat najma tieto ¢innosti:

a) Oboznamit’ sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s dokumentaciou stavby, s obsahom stuvisiacich zmluv a pripadnych d’alSich vyjadreni
dotknutych organov a organizacii.

b) Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit' zapis o tom do stavebného
dennika.

¢) Vykonavat kontrolnu ¢innost’ formou stavebného dozoru, avSak v minimalnom intervale 1 krat
tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyZaduje je mozné interval skratit’ alebo predizit
Vv zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej Cinnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pricom
takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

d) Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutociiuje podl'a projektovej dokumentacie, d’alej podla podmienok
stavebného povolenia, pripadne rozhodnuti Statneho stavebného dohl'adu, po dobu realizacie stavby
ako aj samotnej zmluvy o dielo.

e) Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach
na stavbe a vyzadovat od mandanta vCasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani rozhodnutia od
mandanta upovedomit’ ostatnych Ucastnikov stavby, vyplyvajucich najmid zo zmluvy o dielo,
nasledne rozhodnutie mandanta zapiSe mandatar do stavebného dennika.

f) Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi odborny autorsky dohl’ad pri zabezpeceni
stladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

g) Kontrolovat' spdsob a postup uskuto¢iiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri préci, v sulade s nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

h) Sledovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skasky materialov, konstrukcii a prac, kontrolovat’
ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok /atesty,
protokoly!/.

i) Kontrolovat’ tie Casti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

J) Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mnozstvo vykonanych prac, ktoré su predmetom fakturacie,
sledovat’ cenovi spravnost’ a uplnost’ ocenovanych podkladov a faktuar, ich stlad s podmienkami
zmluvy o dielo a ich predkladanie.

K) Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zakonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.
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I) Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omesSkania upozornit’ na tieto
skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek, kvalitu
vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecni a cenovi
spravnost’ a uplnost’ ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov zhotovitel’a
voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odsthlasenymi cenami;
kontrolovat’ a odsuhlasit’ vecnii a cenova spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a
faktar predkladanych zhotovitel'om a zaistit’ ich v€asné predloZenie na tthradu.

n) Sledovat, vyZzadovat a zabezpelit, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a kons$trukcii bola
dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual idrzby a obsluhy), najméa
doklady o ich kvalite. Zucasthuje sa pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
technologického zariadenia stavby.

0) Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhntit’ kontrolné, pripadne nové skusky, ktoré je
potrebné uskuto¢nit. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom, resp. pri
podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit nové kontrolné skusky materidlov, resp.
ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko
Vv uzkej sucinnosti s mandantom.

p) Kontrolu postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy.

q) Zabezpecit pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby.

r) Vcas vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

s) Kontrolovat’ a zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani stavby v
dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela pripravit
a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

t) Kontrolovat’ a zabezpecCovat’ vypratania staveniska zhotovitelom.

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeCeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

. Mandatar bude pri zabezpecCovani ¢innosti podl'a tejto zmluvy postupovat’ s maximalnou odbornou

starostlivostou a pozornost'ou. Svoju ¢innost’ bude Mandatar uskutoc¢iiovat’ v sulade s Prilohou €. 5

Sadzobnika UNIKA 2019, so zdujmami Mandanta a podl'a jeho pokynov, zdpisov a dohod medzi

Mandatarom a opravnenymi pracovnikmi Mandanta v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami

dotknutych organov S§tatnej spravy a samospravy.

Clanok III.
CAS PLNENIA

. Vykon stavebného dozoru podla Cl. II. tejto zmluvy sa za¢ina ditom odovzdania staveniska
zhotovitelovi stavby. Vykon ¢&innosti stavebného dozoru podla Cl. II. tejto zmluvy sa skonéi
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad anedorobkov a nadobudnutim
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

. Mandatar bude jednotlivé ¢innosti v zmysle tejto zmluvy vykonavat’ priebezne pocas celej realizacie
stavby.

. Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovsetkym riadnym vykonanim ¢innosti, na
ktoré sa Mandatar zaviazal v ¢lanku II. tejto zmluvy. Po ukonceni Cinnosti Mandatar odovzda
Mandantovi vSetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za i¢elom plnenia tejto zmluvy ako
i dalSie dokumenty tykajice sa realizacie stavby, ktoré ziskal v stuvislosti s plnenim tejto zmluvy.
Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania prislusnych dokumentov musi byt potvrdené
pisomnym protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Pokial' bude dodrzanie casu plnenia zo strany Mandatara zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta s poskytnutim
spoluposobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.
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Clanok IV.
ODPLATA ZA VYKON CINNOSTI

1. Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za vykon &innosti stavebného dozoru v rozsahu Cl. II. tejto
zmluvy (d’alej len ,,odplata®) vo vyske:

suma bez DPH:
20% DPH:
suma vratane DPH:

2. Uvedena cena je kone¢na a zahrna vsetky néaklady, ktoré Mandatarovi vznikna v stvislosti s plnenim
tejto zmluvy.

Clanok V.
SPOSOB A FORMA PLATENIA

1.Mandant zaplati Mandatarovi odplatu dohodnuti v Cl. IV. tejto zmluvy na zéklade faktir
predlozenych Mandatarom. Mandatar je opravneny vystavit’ faktary nasledovne:
a) vo vyske podla percenta vykonanych, odstuhlasenych a vyfakturovanych prac zhotovitel'om stavby
v pomere k celkovej cene stavby
b) platby sa buda vykonavat’ az do vy$ky max. 95% z predmetu tejto zmluvy,
c) kone¢na faktura po nadobudnuti pravoplatnosti vydaného kolauda¢ného rozhodnutia.

2. Splatnost’ kazdej faktary je 30 dni odo diia jej dorucenia Mandantovi.

3. Mandant vykona pred thradou faktary jej vecnt a formalnu kontrolu. V pripade, ze faktira bude
neuplnad alebo bude obsahovat' nespravne udaje alebo nebude obsahovat nalezitosti vyzadované
pravnymi predpismi, Mandant vrati faktiru Mandatarovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom
pripade je Mandatar povinny predlozit nova (opravenu resp. doplnent) fakturu, priCom lehota
splatnosti faktiry sa bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

4. Kazda faktira vystavena na uthradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktura na thradu musi
obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujucich ndlezitosti uctovnych a danovych
dokladov a bude obsahovat’ nazov stavby: ,,(uchadza¢ doplni nazov diela podla Casti, na ktora
predklada ponuku)“, nazov projektu: ,,Deinstitucionalizicia Domova socidlnych sluzieb pre deti
adospelych  Okoc — Opatovsky  Sokolec”, kod projektu v ITMS2014+: 302011Y963
a informacia, ze ide o tthradu vykonu ¢innosti stavebného dozoru k tejto stavbe.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Mandant odovzda pri podpise tejto zmluvy Mandatarovi nasledovné podklady:
a) kompletni dokumentaciu stavby v jednom originalnom vyhotoveni
b) jedno vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre stavbu,
¢) zmluvu o dielo so zhotovitel'om stavby,
d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizacii predmetnej stavby.

2. Spolupdsobenie podla Cl. VI. bod 1. poskytne Mandant ihned” Mandatarovi, pripadne najneskor do 7
dni od jeho pisomného vyziadania. Osobitnll lehotu zmluvné strany dohodnu v pripade, ak sa bude
jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemdze Mandant zaobstarat’ vlastnymi silami a ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

3. Pri zabezpecovani stavebného dozoru podla tejto zmluvy je Mandatar povinny:
a) postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou, maximalnou hospodarnost'ou, tak aby bol zdmer
b) vykonavat’ Cinnosti, ktoré¢ st predmetom zmluvy osobne,
€) postupovat’ podla platnych pravnych predpisov, technickych noriem,
d) uskuto¢iovat’ ukony, ktoré st predmetom zavazku Mandatara, podl'a pokynov Mandanta a v sulade
S jeho z&ujmami,
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) oznamit’ mandantovi v8etky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy
a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Mandanta,

f) bezodkladne odovzdat’ Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

g) upozornit Mandanta na mozné t'azkosti pri plneni.

4. Mandatar sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’
im vSetku potrebnu sti¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:

a) Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpskej unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

Clanok VII
ZODPOVEDNOST A ZMLUVNE POKUTY

. Mandatar zodpoveda Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a vc¢as, Vv sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.

. V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpecit’ napravu.

. Pokial’ v dosledku konania/nekonania Mandatara vznikne Mandantovi §koda, ma Mandant narok voci
Mandatarovi na ndhradu vzniknutej Skody.

. V pripade, ze v dosledku ¢innosti /neCinnosti Mandatara pride k omesSkaniu s plnenim harmonogramu
prac, ktory je prilohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi narok na zmluvni pokutu voci
Mandatarovi v sume 150,- € za kazdé omeSkanie. Uplatnenie zmluvnej pokuty v takomto pripade
nema vplyv na naroky z titulu ndhrady skody.

.V pripade omeskania Mandanta s peniaznym plnenim méa Mandatar pravo na urok z omeSkania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Clanok VII1.
OSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informovat’ Mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpeCovanych ¢innosti na
pravidelnych poradach.

. Mandatar sa zavidzuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Mandantom
nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto informacie nepouzije na iné ucely,
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Menit’ a doplitat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda v celom texte. K navrhom dodatkov k tejto
zmluve sa zmluvné strany zavdzuji vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni od dorucenia navrhu dodatku
druhej strane. Po th isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluvu je mozné vypovedat v zmysle § 574 a§ 575
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

. Tato zmluvu je mozné zrusit’ dohodou zmluvnych stran, ktora musi mat’ pisomnu formu.
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. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, Mandant obdrzi Styri rovnopisy zmluvy a Mandatar
dva rovnopisy zmluvy, pri¢om kazdy rovnopis zmluvy ma platnost’ originalu.

. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali, uzatvorili ju slobodne, vazne, urcite
a zrozumitel'ne, jej obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim ju
opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.

Pravne vztahy, touto zmluvou bliZzSie neupravené, sa budu riadit' prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, najmid § 566 anasl. v platnom zneni a ostatnymi suvisiacimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

. Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam.

. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka predlozena v ramci verejného obstaravania

V Trnave, dia V Trnave dna

Mandatar: Mandant:

Mgr. Jozef Viskupié¢
predseda TTSK
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Priloha ¢€.1 Mandatnej zmluvy

Cenova ponuka

Predmet zékazky: ,,Stavebny dozor na stavbach v ramci Deinstitucionalizacie DSS Oko¢ — Opatovsky

Sokolec*

Nazov Casti: (uchadzac uvedie nazov Casti, na ktort ponuku predklada)

Identifika¢né udaje uchadzaca:

Nazov:

Adresa:

ICO:

Zodpovedny pracovnik za tispesného uchadzaca:
Titul, meno a priezvisko

Telefon

E-mail

Popis

Cena v EUR bez

DPH s DPH

Stavebny dozor

Som/nie som platcom DPH.

*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)
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