Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatel’a:

Nézov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizacie: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
1CO: 37 836 901

DIC: 2021628367

Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Kontaktna osoba za verejné obstaravanie:

Ing. Cyprian Rusndk

Tel.: 033 5559 663, E-mail: rusnak.cyprian@trnava-vuc.sk

. Predmet obstaravania:
Nazov: Skvalitnenie a rozSirenie praktického vzdelavania v Studijnych odboroch SOST
Hlohovec, stavebné upravy Specializovanych technickych ucebni.

Kéd CPV: Hlavny slovnik: 45000000-7 stavebné prace
45310000-3 elektroinstalaéné prace

. Opis predmetu ziakazky:

Predmetom tejto zakazky je modernizacia - stavebné upravy Specializovanych
technickych ugebni na: SOST -Stredna odborna §kola technicka, Frantiska Lipku 2422/5,
Hlohovec

Podrobny popis predmetu obstardvania, v ktorom je vymedzend technické a obsahova
Specifikacia, je dany v prilohe €. 1 tejto vyzvy.

. Predpokladana hodnota zikazky: 34.162,25 € bez DPH

. Miesto a termin uskuto¢nenia stavebnych prac:

Miesto plnenia predmetu zakazky: Stredna Odborna Skola Technicka, F. Lipku 2422/5,
920 01 Hlohovec.
Termin dodania predmetu zakazky: do 4 tyzdnov od G¢innosti Zmluvy o Dielo

. Komplexnost’ dodania predmetu zakazky:

Uchédzac¢ predlozi ponuku na cely predmet zakazky

. Sposob predloZenia ponuky:

Cenové ponuky ziada verejny obstaravatel' predlozit’ elektronicky na e-mailova adresu:
rusnak.cyprian@trnava-vuc.sk ozna¢ené heslom ,,SOST Hlohovec-stavebné prace*

. Lehota na predloZenie ponuky:
Lehota na predloZenie ponuky: do 09.06.2021 do 12:00 hod

. Otvaranie ponuk:

Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dna 09.06.2021 o 13:00 hod na adrese verejného
obstaravatel'a: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava, v priestoroch
Odboru stratégii a projektov.

10. Financovanie predmetu ziakazky:
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Predmet zékazky bude financovany z IROP a rozpoé¢tu Uradu TTSK pre projekty

11. Podmienky ucasti uchadzacov:

a) Uchadza¢ musi spifat’ podmienku uéasti tykajicu sa osobného postavenia uvedena v §
32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov — je opravneny dodavat
tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu, ktora zodpoveda predmetu
zakazky.

b) Uchadza¢ musi spifiat’ podmienku tdasti tykajicu sa osobného postavenia uvedend v §
32 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov — nemd ulozeny zakaz
ucasti vo verejnom obstardvani potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej
republike alebo v stdte sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejny obstaravatel’ si splnenie podmienky tc¢asti uchadzaca podPla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani overi na verejne dostupnych portaloch obchodného
registra alebo zivnostenského registra, resp. in¢ho relevantného registra .

Splnenie podmienky ucasti podl’a § 32 ods. 1 pism. f) zikona o verejnom obstaravani
uchadzad preukaze Cestnym vyhlasenim v zmysle Prilohy &. 3 a ziroveii predloZi Cestné
vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov (Priloha €. 4) v zmysle ustanoveni § 23
ods. 3 zékona ¢. 343/2015 Z.

12. Poziadavky na zostavenie ponuky:

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a) Navrh na plnenie Kkritéria - Cenova ponuka - Priloha ¢. 2 tejto vyzvy
Ak uchadzac nie je platcom DPH na tto skuto¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.

b) Cestné vyhlasenie, e uchadza¢ nemé ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstardvani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v state sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu — Priloha €. 4 tejto vyzvy.

c) Cestné vyhlisenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov - Priloha & 5 tejto vyzvy

d) Navrh Zmluvy o dielo - Priloha €. 3. Uchadzac nie je opravneny zasadnym spdsobom
zasahovat do obchodnych podmienok, stanovenych verejnym obstaravatel'om.
Uchédza¢ doplni iba udaje vyznacené predtlacou vo vzore zmluvy. Uchadzac predlozi
do svojej ponuky podpisany navrh zmluvy v jednom vyhotoveni ako suhlas
s predlozenymi obchodnymi podmienkami.

V cene musia byt zahrnuté vSetky ndklady, ktoré vzniknu uchadzacovi v suvislosti
s dodanim predmetu zékazky.

Celd ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada
sa spolu s jeho uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, doklady
a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku.

Ponuka musi byt podpisand Statutdrnym organom uchéidzaca alebo osobou oprédvnenou
konat’ za uchadzaca (pozaduje sa fotokopia uradne osvedéeného plnomocenstva).

13. Lehota viazanosti ponik: 4 mesiacov od predlozenia ponuky
14. Kritérium na hodnotenie ponuk:

evwe

Ak uchédzac nie je platcom DPH na thto skutocnost’ upozorni vo svojej ponuke.
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15.

16.

evve

predmet obstaravania. O Uspesnosti ponuky budi uchédzaci informovani.

Sposob urcenia ceny:

UchédzaCom navrhovand zmluvna cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky,
uvedena

v ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurach bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s danou
z pridanej hodnoty.

Navrh ceny musi byt’ spracovany v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Uchadzac je pred predloZzenim svojej ponuky povinny vziat do uvahy vsetko, o je
nevyhnutné na uplné a riadne plnenie zmluvy, pricom do svojich cien zahrnie vSetky
naklady spojené s plnenim predmetu zdkazky uvedenym v Casti Predmet zakazky.

Cena musi obsahovat’ cenu za pozadovany predmet zakazky, t. j. sumar vSetkych poloziek,
ktory vychadza z ocenenych poloziek vykazu vymer, ktory je sucastou Prilohy ¢.2 tejto
vyzvy. Uchadza¢ vo vykaze vymer oceni vSetky polozky, pre urCenie ceny uvedie pre
kazda pozadovanu polozku a Specifikacie aj jednotkovu cenu. Jednotkové ceny budu
uvedené v mene Euro na dve desatinné miesta (bez toho, aby boli ,,skryté d’alSie desatinné
miesta, ktoré by skreslovali kone¢ny vysledok). Pozaduje sa, aby vSetky vypocty boli
zaokruhlené na dve desatinné miesta.

Vykaz vymer bude spracovany v programe Excel. Polozky uvedené vo vykaze vymer,
ktoré uchédza¢ neoceni a neuvedie pre ne jednotkovu cenu, budi povazované za uz
zahrnuté v inych cenéch.

Pri urCovani cien jednotlivych poloziek, ktoré st uvedené vo vykaze vymer je potrebné
vziat’ do ivahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v tejto vyzve. V pripade ak sa v
opise predmetu zékazky alebo inej sprievodnej dokumentacie tejto vyzvy nachadzaju
konkrétne nazvy vyrobkov, vyrobnych postupov, obchodnych oznaceni, patentov, typov,
oblasti alebo miesta povodu alebo vyroby, uchadza¢/zaujemca je opravneny v sulade s §
42 ods. 3 zakona, ocenit’ a dodat’ aj ekvivalent pozadovaného vyrobku, ktory vSak musi
spifiat’ minimalne pozadované technické parametre, funkciu a Ggel. Uchadza¢ je povinny
vo vykaze vymer jasne vyznacit’ pouzitie ekvivalentnych materidlov ¢i tovarov v ponuke s
uvedenim nazvu ekvivalentného vyrobku za nazvom povodne pozadovaného vyrobku —
materiadlu alebo tovaru v predlozenom vykaze vymer. Zaroven uchadza¢ uvedie opis
pouzitych ekvivalentov predloZzenim dokladov potvrdzujucich porovnatelné parametre
vyrobkov.

DalSie informacie verejného obstaravatela:

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky zniSa uchddza¢ bez
akéhokol'vek finan¢ného naroku na verejného obstaravatel’a.

Verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo zrusit' pouzity postup zaddvania zakazky aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych ponuk, ak
nebudu zodpovedat’ finanénym moznostiam verejného obstaravatela.
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Zéaujemcovia, ktori prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta, dostant informacie na
telefonnom ¢isle, alebo priamo u zodpovednej osoby: Riaditelka Skoly: Ing. OPga
Kropelova tel: 033/7320620. Vydavky spojené s obhliadkou miesta plnenia id na tarchu
uchédzaca.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2 - Navrh na plnenie kritéria — Cenova ponuka

Priloha €. 3 - Zmluva o dielo

Priloha ¢. 4 - Cestné vyhlasenie uchadza¢a podla § 32 ods.2 pism. f) zak.343/2015 Z. z. 0 VO
Priloha ¢&. 5 - Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov

V Trnave dna ..... 25.5.2021..........

Mgr. Katarina Pavlickova
poverenad riadenim odboru stratégii a projektov

Strana 4



Priloha ¢.1

Opis predmetu zakazky

Predmetom tejto zakazky je modernizacia - stavebné tpravy Specializovanych technickych
ucebni na: SOST -Stredna odborna Skola technicka, Frantiska Lipku 2422/5, Hlohovec

Stavebné prace budu realizované v rozsahu v zmysle projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu: 3MP Ateliér s. r. o., Pribinova 4, 920 01
Hlohovec

A. Struény popis navrhovanych zmien podPa technickej spravy 3MP Ateliér s. r. o.

-m.¢.:1.A.: dieliia pre elektrotechniku, elektroniku a elektroinstalacie: stavebné upravy
spocivajuce v prisposobeni elektroinstalacie novému technickému vybaveniu

-m.¢.:1.B.: dielna silnopriudovej techniky: stavebné upravy spocivajuce v prispésobeni
elektroinstalacie novému technickému vybaveniu

-m.¢.:2.: dielia ru¢ného spracovania kovov a dreva, plocha:93,00m2

stavebné upravy:

m.¢.:3.: dielna ru¢ného spracovania kovov, plocha: 93,45m2

stavebné upravy:

-uCebna automatizovanej techniky a informacnych technologii -stavebné upravy spocivajuce v
prisposobeni elektroinstalacie novému technickému vybaveniu

-m.¢.:7.: dielna ru¢ného spracovania kovov a dreva, plocha: 73,65m2
Stavebné upravy:

-miestnost WC Studenti: stavebné Gpravy spocivajice v prisposobeni na bezbariérové
rieSenie.

-hlavny vstup do budovy: stavebné upravy spocivajuce v prispdsobeni na bezbariéroveé

B. Harmonogram stavebnych prac:

stavebne upravy miestnosti: 2 tyzdne

rekonstrukcia WC na bezbariérové: 2 tyzdne

rekonstrukcia vstupu na bezbariérovy: 2 tyzdne

vSetky prace je mozné realizovat’ v jednej etape: celkovo 2-3 tyzdne, pri uvazovanom pocte 6
zamestnancov

C. Cenova ponuka bude spracovana v zmysle predloZeného vykazu vymer.

Prilohy k opisu predmetu zakazky:
- Projektova dokumentacia
-Nakresy priestorového riesenia s liatymi podlahami
- Tabul’ka pre rozpocet
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Priloha ¢. 2 Vyzvy

Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Predmet zdkazky: Skvalitnenie a rozSirenie praktického vzdelavania v §tudijnych
odboroch SOST Hlohovec, stavebné upravy Specializovanych technickych ucebni.

(doplni a podpiSe uchadzac)

Identifika¢né udaje uchadzaca:

NAZOV: e
AIesa: e ————————
ICO: ————————————
Zodpovedny pracovnik za uspeSného uchadzaca:

Titul, meno a priezvisko e ———————————

TelefOn e

Bl e ——

) Cenav EUR Cenav EUR
FEEE bez DPH Bl s DPH

Skvalitnenie a rozSirenie praktického
vzdelavania v §tudijnych odboroch SOST
Hlohovec, stavebné upravy
Specializovanych technickych ucebni.

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)
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Priloha ¢&. 3

Zmluva o dielo
Navrh
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zmluva*)

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’

Nazov a adresa: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10
917 01 Trnava

Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Viskupié, predseda

ICO: 378 36901

DIC: 2021628367

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0063 5454

¢. tel.: 033/5559 111

¢. faxu: 033/5559 115

(d’alej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel’
Nazov a adresa:

Zastipeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
IBAN:
Stavbyveduci:
¢. tel.:

¢. faxu:
Zapisany:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna
strana“)

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby: Skvalitnenie a rozSirenie praktického
vzdelavania v §tudijnych odboroch SOST Hlohovec, stavebné iipravy $pecializovanych
technickych ucebni. (dalej len ,,dielo®).
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1. Stavba pozostava z nasledovnych objektov v podrobnostiach spracovaného realiza¢ného
projektu PD-projektovej dokumentacii firmou 3MP Ateliér s. r. 0., Pribinova 4, 920 01
Hlohovec, v rozsahu:

-Rekonstrukcia dielni — stavebné upravy aj s elektroinstalaciou
D1, D2, D3, D7

-Uprava dielni na bezbariérové vstupy D5, D6

- Rekonstrukcia WC a ucebni

- Uprava hlavného vstupu a uéebni na bezbariérovy vstup

- Maliarske prace

2. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s poziadavkami
Objednavatel’a riadne a v€as vykonat dielo a odovzdat’ dielo Objednavatel'ovi.
Objednavatel sa zavdzuje dielo riadne dokoncené prevziat a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu
podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Miesto realizacie prac: Stredna odborna Skola technicka, Frantiska Lipku 2422/5, Hlohovec

4. Zhotovitel sa zavdzuje dielo zhotovit’ podl'a projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby
(dalej ako ,,PD*) snazvom: Skvalitnenie a rozSirenie praktického vzdeldvania
v $tudijnych odboroch SOST Hlohovec, stavebné tipravy §pecializovanych technickych
ucebni., (dalej len ,,PD*) spracovanej spolo¢nostou firmou 3MP Ateliér s. r. 0., Pribinova 4,
920 01 Hlohovec, ktora bude odovzdana Zhotovitel'ovi v zmysle ¢l. VIII, bod 2 tejto
zmluvy, vsulade so Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a v stlade so zakonom
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci V zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem, vyhlasky ¢. 453/2000
Z. 7. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a vyhlasky €. 532/2002
Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poZziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkdch na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientécie.

6. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

7. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania —
zékazka v zmysle § 117 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani), ktorého
uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.
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1.
KVALITA PREDMETU DIELA

. Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. 1. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodntl na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi;

a) predloZzenim potvrdenych realizaénych projektov so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentacie v stavebnom konani;

b) zapismi o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na cCastiach diela zakrytych v cCase
realizacie, zapismi o skuskach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;

C) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skuSky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii
a zabudovanych materialoch, zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia ai.),
prevadzkovym poriadkom;

d) osvedEeniami o akosti pouzitych materialov;

e) kopiami zo stavebného dennika;

f) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach;

g) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele;

h) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve;

1) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

J) planom uzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v
ktorom mieste stavby sa maji vykonat,, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky CcCasti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby;

K) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

V.
CENA DIELA

. Cena diela bola stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania vo vyske:
.......................... Eur vratane DPH v ¢leneni:

Cena diela celkom bez DPH: Eur
% DPH: Eur
Cena diela celkom s DPH: Eur
slovom: Eur

. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe ¢.2 tejto zmluvy — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).

. Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
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riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciu,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
Vv tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
. Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skiSky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
. Cena dohodnutd v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahfna naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch, platnych na tzemi Slovenskej republiky,
normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby,

sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela
nevyhnutne potrebna),

obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,
vykonanie kontrolnych a preukaznych skuasok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusania a garan¢nych skusok,

vykonanie vSetkych geodetickych ukonov spojenych s realizaciou stavby,

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru objednévatela),

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strdzenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela, t. j. stavby i 0sdb na nej pracujucich,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, naklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom
pocasi,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, ndklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

naklady spojené s pripravou staveniska, vytyCenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

naklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,
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10.

11.

1.

- naklady na =zabezpecCenie energetického certifikdtu vratane jeho priloh
a energetického stitku,
- naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.
Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac préac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,
C) nepochopenia sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,
d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
€) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.
Ako podklad pre ocenenie dicla, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstruk¢ény,
materidlovy rozsah préac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli predloZené:
a) sut'azné podklady,
b) kompletna projektova dokumentacia,
¢) Oznamenie K stavebnej tprave
d) Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby
e) vykaz vymer
Ak Zhotovitel' ocenil niektorta polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej sutazi
0-vou hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na
uhradu.
Objednavatel’ je opravneny pred realizdciou diela v termine do odovzdania staveniska
menit rozsah prac, pripadne zdmenu materidlov v porovnani s projektovou dokumentéciou
po pisomnom odsuhlaseni spracovatelom PD v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa
nedohodne so Zhotovitel'om stavby inak.
Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt vykonané pisomnou formou (napr. zdpisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma
pravo na pripadni uhradu preukazatelnych nadkladov vynaloZzenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene ddjde aZ pocas
zabudovavania materidlov, pripadne 15 dni pred ich zabudovavanim (z&vdzna
objednéavacia doba). Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené osobou opravnenou
konat’ za Objednévatela vo veciach technickych: ...............
Bez pisomného suhlasu Objedndvatela a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje vady
a nedorobky. Zamenu materialov, vyrobkov za Objednavatela mozu potvrdit’ len osoby
opravnené konat’ za Objednévatela, a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného
dennika.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy
Termin zacatia prac: do 3 dni od odovzdania staveniska
Termin ukonéenia stavby: do 4 tyZdiiov od zacatia prac
Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania diela bez vad a nedorobkov
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. Presny Casovy a vecny harmonogram, ktory je pre Zhotovitel'a zavidzny, je Prilohou ¢. 3 tejto
zmluvy.

. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu podl’a Prilohy ¢&. 2 alebo prediZenie terminu plnenia podla
bodu 1 tohto ¢lanku.

. 'V pripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a viac alebo
nedodrziava harmonogram vystavby alebo neinformuje Objednavatel’a podl'a bodu 3 tohto
¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie
zmluvy. V tomto pripade je Objednavatel’ opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi sankciu podl'a ¢l.
X bod 1 tejto zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny
Objednavatela doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje
0 dobu, na ktoru bola realizcia diela prerusena.

. 'V pripade, ze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 1., ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody a vznikd mu pravo na odstupenie od zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavdzuje riadne zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v sulade s touto
zmluvou, sitaznymi podkladmi a sjeho ponukou predlozenou vramci verejného
obstaravania v dohodnutej lehote.

. Objednavatel upozornuje Zhotovitela, Ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskor
Vv termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

. Zhotovitel ma pravo vystavit’ faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam po
odovzdani a prevzati diela bez vad a nedostatkov, po odsthlaseni stpisu vykonanych prac
podla bodu 2. a bodu 3. tohto ¢lanku.

. Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktare prilozit’ kryci list a stpis vykonanych prac
a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy ¢. 2
K tejto zmluve. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni
technicky dozor Objednavatel'a. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Vsetky prilohy k faktire musia byt podpisané a opeciatkované Zhotovitel'om a technickym
dozorom investora.

. Supis vykonanych prac musi byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Musi obsahovat’ obdobie realizacie v iom
uvadzanych prac, musi zaznamenavat’ skutoCne zrealizované mnozstva prac vykonanych
Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumentaciu zrealizovanych prac.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktary
budu zostavené prehl'adne na zéklade supisov vykonanych préac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktir vystavenych podl'a tohto ¢lanku je 30 dni
odo dia ich doru¢enia Objednéavatelovi.

6. Objednavatel’ uhradi faktaru vystavent v sulade stymto ¢lankom zmluvy prevodom
finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

7. Faktura vystavend na uhradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktara na thradu musi
obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zakonov upravujucich nalezitosti uc¢tovnych a
danovych dokladov a bude obsahovat’ nazov stavby: Skvalitnenie a rozSirenie praktického
vzdelavania v $tudijnych odboroch SOST Hlohovec, stavebné tipravy $pecializovanych
technickych ucebni. Objednéavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecni a formalnu
kontrolu, vratane jej priloh. V pripade, ze faktura bude nelplnd alebo bude obsahovat’
nespravne udaje alebo nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi
alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na
opravu, resp. prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktaru; v tomto pripade
sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktiry. Pre ucely
tejto zmluvy sa za denl thrady povazuje den odoslania prislusnej peniaznej sumy z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitel’a.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou  a pozornostou, v sulade so vSeobecne  zdvdznymi  pravnymi
predpismi, sitaznymi podkladmi pre verejné obstaravaniec a pokynmi Objednavatela..
Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednéavatelovi vSetky okolnosti, ktoré¢ zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov
Objednavatel'a sa Zhotovitel méze bez predchadzajiceho sthlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zdujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel nemdze vcas dostat’ jeho
stihlas.

2. Objednavatel sa zavédzuje v€as odovzdat’ Zhotovitelovi vSetky informacie, ktoré vyplyna
Z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maja vplyv na
plnenie predmetu zmluvy.

3. V zéujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objedndvatel’ zavizuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sucinnost’.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. II tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

5. Zhotovitel’ zaruéuje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel.

6. Technické rieSenie bude zodpovedat’ sucasnej technickej trovni, v sulade s platnymi
zakonmi a prislusSnymi STN.

7. Zhotovitel zabezpeci splnenie svojich zavdzkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na

vlastnu zodpovednost’.

8. Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo investicii a regiondlneho rozvoja
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b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny turad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpskej tnie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

9. V pripade, ze na zaklade kontroly/auditu/overovania podl'a bodu 8 tohto ¢lanku vznikn
Objednavatel'ovi neopravnené vydavky z doévodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitel'a,
Objednavatel’ mé pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske preukazate'nych neopravnenych
vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel' je povinny tieto
neopravnené vydavky uhradit’ do 30 dni od obdrzania vyzvy Objednavatela na zdklade
vysledkov kontroly/auditu/overovania.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednavatel odovzdd protokolarne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tato skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel' zacat’ diiom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednéavatel pisomne vyzve
Zhotovitel'a na jeho prevzatie aspon tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla
byt dodrzana lehota podl'a ¢l. V bod 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdani staveniska odovzda Objednavatel’ Zhotovitelovi projektovii dokumentaciu
V jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

3. Najneskor ku dnu odovzdania staveniska uréi Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel’ (vratane podruzného merania).

4. Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

5. 'V pripade Cinnosti nad (pod) existujucimi inzinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

6. Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim prac vytycCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych
sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie
a spravne zameranie vyskovych kot. Naklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto bode
su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkcnost’ inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady.

B. Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ stavebné dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania.

Ak pri kontrole zisti, Zze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby

Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval

riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku

nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

2. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
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10.

i dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe€nosti prace
(0. 1. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.). Ak objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatelov neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho ...... (meno
a Cislo osvedcenia), do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
Objednavatel’a, resp. Objednavatelovi. Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit
podrobnit  fotodokumentdciu  stavebnych prac aodovzdat ju napoziadanie
Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas realizacie stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané¢ mu Objednavatelom pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.
Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat’ v intervale minimalne 1 x za 14
dni pracovné a kontrolné porady za tucCasti poverenych zastupcov Objedndvatela
a Z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vSetkymi ucastnikmi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ zastupcu Objednavatel’a pisomne, zdpisom do stavebného
dennika a elektronickou postou najneskor 3 pracovné dni vopred na kontrolu
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré bud v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost’ Objednavatel’a odkryt’ prace,
ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj ndklad. V pripade, Zze sa
Objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je Zhotovitel
opravneny pokracovat’ v pracach. NeskorSie pozadované odkrytie prac v takomto pripade
hradi Objednavatel.

Objednavatel’ mdze urcit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo technicky dozor
investora, ktory bude k dispozicii poCas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika bez zbyto¢né¢ho odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikna v savislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti
S pouzitim nevhodnych veci Objednavatel'a az do doby, ked’ takuto nevhodnost’” mohol
zistit'.

Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci funkénost’ staveniska po celu
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob
V priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela,
ktori maji prislusSnt kvalifikdciu na vykonanie prac asi odborne zasSkoleni
na Specializované prace. Zhotovitel’ je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit’
a zaskolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit’ ich dodrziavanie pocas vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel’ nemdze znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sticast diela.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie diela respektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavadznost’ i odporicania vsSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela.
Vsetky pouzité materidly, vyrobky a technoldgie pri realizécii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri uskutocnovani diela nepouzivat’ technolégie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konsStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez suhlasu opravnenych osob. V opatnom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky
dosledky z toho vyplyvajice

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osdb. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znelistenia verejnej komunikacie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit' ich
okamzité vycistenie.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za vSetky
pripadné Skody, zavinené svojou ¢innost’ou. Pri uskutocnovani prac je nutné dodrziavat
vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpecnosti
technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny proti Skoddm spdsobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych §kod pracovnikov Zhotovitel'a a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel’ nesie voci
Objednavatel'ovi zodpovednost’ za skody sposobené ¢innostou svojich subdodavatelov
tak, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit Objednavatel’ovi
pred zah4jenim prac.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy ma splnené¢ povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchédzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.

Pripadnt zmenu subdodévatel'a musi v predstihu pisomne odstihlasit’ Objednavatel’, resp.
osoba opravnend podla tejto zmluvy, inak to bude povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1
pism. e) zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu
takuto povinnost’ zakon uklada. Neodsthlasena zmena subdodéavatel’a bude povazovana za
podstatné porusenie zmluvy.
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IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

1. Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas splni Zhotovitel’ odovzdanim diela Objednéavatel'ovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednédvatel'ovi pisomne, najmenej 5 dni vopred.

2. Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela, pripadne
prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, priCom protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo
zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu st
ur¢ené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednéavatela prevezme
dielo jeden zo zamestnancov Objednavatela uvedeny v zmluve ako osoba opravnena konat’
vo veciach technickych.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
k)

potvrdeny realizaCny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

zéapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

kopie zo stavebného dennika,

potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

pléan uzivania verejnej prace (manudl uzivania stavby) podl'a § 14 zékona €. 254/1998
Z. Z., V ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych ukonov, v ktorom mieste sa maji vykonat’,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky casti
stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukon¢enim
zéarucnej doby.

podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici
potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma
sa za to, Ze dielo ma vady.

4. Dielo sa povazuje za ukoncené ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, ktory pripravi Zhotovitel’.

5. Ak pri preberani diela Objednéavatel’ zisti, Zze dielo, resp. jeho cast, ma vady, dielo
neprevezme aspise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
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odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ odovzdat’ dielo, resp. ¢ast” diela,, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine ur¢enom v zapise.

. Ak vSeobecné zavazné predpisy alebo technické normy uruji vykonanie skuSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$Sné¢ vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat dielo
vycistené od zvysnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stcasne je povinny uviest' do pévodného stavu terénne Gpravy v okoli objektu, ak pocas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

X.
SANKCIE

. Objednavatel’ ma pravo ziadat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela S DPH, resp. Casti diela za kazdy den omeSkania
Vv pripade omeskania s odstranenim vad diela podla ¢l. IX bod 5 a ¢l. XI. bod 9. tejto
zmluvy,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela za kazdé nedodrzanie jednotlivého diel¢ieho terminu
stanovené¢ho V ¢asovom, vecnom a finanénom harmonograme stavby, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy, v stlade s ¢1. V bod 4 tejto zmluvy,

2. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika pravo objednavatel'a na nahradu Skody.

3. V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb faktur za dielo, mé Zhotovitel' ndrok

na uroky z omeskania v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

. Dielo mé vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym
STN EN a zavdznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX. bod 3 tejto zmluvy,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
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2.

nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a a ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ pocas 5 rokov (60 mesiacov) od odovzdania celého diela Objednavatel'ovi (§ 562
ods. 2 pism. ¢) ObZ).

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na
lehota zaCina plynat diom protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov a neplynie v Case, kedy Objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavazuje uplatnit’
bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 8 a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu. O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:
e mena zastupcov zmluvnych stran,
e datum odstranenia vady,
podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
datum zacatia a ukon€enia prac na odstraneni vady,
celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

. V pripade, ze Zhotovitel’ odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo zapis

0 zistenych vadach alebo nezac¢ne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, je
Objednavatel opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na ndklady
Zhotovitela.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré¢ budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny
diela vo vyske 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednéavatel’a na ndhradu
Skody a odstupenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoved4d za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd zmluvna strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.
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XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednéavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela, resp. jeho casti
Objednavatel'om.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zikonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstipit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.
Objednavatel je tieZ opravneny od zmluvy odstupit’, ak:
e vykony Zhotovitel'a st vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkadm podl'a tejto
zmluvy,
e sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim konecného terminu, resp. terminov
podl'a harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukoncenie realizacie diela,
e Zhotovitel’ nie je schopny plnit’ tato zmluvu,
¢ je na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizacnom konani alebo v likvidécii,
e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je rozhodujlici datum postovej peciatky
odoslania ozndmenia.

Ak oprévnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy
odstlpit, méze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl’a bodu 1 tohto ¢lanku stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie, narokov
zo zaruky za splnenie zmluvy a ndrokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od
zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
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b) v pripade odstipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat’
svoje zavizky a pohl'adavky.

CL XV.
ZMENA ZMLUVY

. Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného
dodatku k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky buda ocislované podl'a
ich poradia.

. Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
2.1. Objednévatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.
2.2. Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré¢ sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,
b) pri polozkéach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,
c¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, znizené o 20%,
d) menej prace budu odpocitavané podl'a rozpoctu.

. Objednévatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

. V pripade, Ze objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy
a na zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve o dielo.

. 'V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, iba v pripade,
ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstaravania.

. V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupujii zmluvné strany analogicky
podl'a odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku ktejto zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznikéd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoctu,
odsuihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiovaniu
zmenenej ceny vo faktare.
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XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva je platnd diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢inna dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a v sulade s § 47 a ods.
1 zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika.

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

. Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit’ obojstranne odsthlasenymi o¢islovanymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstardvani v zneni neskorSich
predpisov

. Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksSie nevyhodnych podmienok, Ze tato zmluva zodpoveda ich
slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a 2
Zhotovitel’.

. NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy st:

a) Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

a) Priloha ¢. 2: Oceneny vykaz vymer - rozpocet stavby

b) Priloha ¢. 3: Casovy, vecny a finanény harmonogram stavby

Vo dna: V Trnave dna:

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

Mgr. Jozef Viskupié
predseda TTSK
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Priloha ¢. 4

Cestné vyhlasenie

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zakazky: Skvalitnenie a rozSirenie praktického vzdelavania v Studijnych
odboroch SOST Hlohovec, stavebné apravy Specializovanych technickych ucebni.

UChAdzZac .....ccevviiiiieieeeeeeeee e (Obchodné meno a sidlo),

tymto Gestne vyhlasujem, Ze ku ditu lehoty na predkladanie poniik spiiam podmienku G&asti v zmysle
§ 32 ods., 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — nemd ulozZeny zdakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny
konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte sidla, miesta podnikania alebo obvykiého

pobytu.

podpis a peciatka uchadzaca
(v stilade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v zivnostenskom registri)
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Priloha ¢. 5

CESTNE VYHLASENIE
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov

Predmet zakazky:
Skvalitnenie a rozSirenie praktického vzdelavania v Studijnych odboroch SOST
Hlohovec, stavebné upravy Specializovanych technickych uc¢ebni.

UChAdZAC .....oveeeiieiieiiieiecs e (Obchodné meno a sidlo),

ZASTAPEILY .evvveenvieiieeieesiteeieesiteettesireesbeesir e sbeesse e beesneeennas

tymto Cestne vyhlasujem, ze v stivislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky:

nevyvijal som a nebudem vyvijat’ voci ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora je alebo by
mohla byt zainteresovand v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (,,zainteresovana osoba‘)
akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest’ k zvyhodneniu nasho postavenia vo verejnej sutazi,
neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o i len potencionalne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo aktkol'vek finan¢nu alebo vecni vyhodu ako motivaciu alebo odmenu suvisiacu so zadanim
tejto zakazky,

budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatel’a o akejkol'vek situdcii, ktora je povazovana za
konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov kedykol'vek v priebehu procesu
verejného obstaravania,

poskytnem verejnému obstaravatel'ovi v postupe tohto verejného obstaravania presné, pravdivé a tplné
informécie.

podpis a peciatka uchadzac
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp.v zivnostenskom registri)

Strana 24



