Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatela:
Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizécie: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
ICO: 37 836 901
DIC: 2021628367
Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Kontaktna osoba za verejné obstaravanie:

Ing. Gabriela Hrebikova
Tel.: 033/ 5559 662, E-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

2. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podla zidkona:
Verejny obstaravatel’ podl'a § 7 ods. 1 pism. c¢) zdkona o verejnom obstaravani

3. Nizov zakazky podPa verejného obstaravatela:
»Stavebny dozor na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci,
ev. ¢. mosta 513-006 «

4. Druh zakazky: sluzba
5. Hlavné miesto poskytnutia sluzby: Vv sulade s Prilohou ¢. 1 Opis predmetu zakazky

6. Vysledok verejného obstaravania: Mandatna zmluva
Termin poskytnutia sluzby: 18 mesiacov od zadatia stavebnych prac

7. Opis predmetu zakazky: Predmetom tohto verejného obstardvania je vykon cinnosti
stavebného dozoru pocas rekonstrukcie mosta cez rieku Vah. Podrobny rozsah predmetu
zakazky je dany v Prilohe €. 1 tejto vyzvy.

8. Kod CPV: Hlavny slovnik: 71520000-9 technicky dozor

9. Predpokladana hodnota zikazky v EUR bez DPH: predpokladand hodnota zakazky bude
urena tymto prieskumom (urenie predpokladanej hodnoty zadkazky a urCenie uspesSného
uchadzaca bude realizované jednym prieskumom trhu, pricom prieskum trhu je nastrojom na
urcenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani)

10. Komplexnost’ dodania predmetu zakazky:
Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

11. Sposob predloZenia ponuky:
Cenové ponuky ziada verejny obstardvatel predlozit’ elektronicky na e-mailova adresu:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk oznacené heslom: ,,Stavebny dozor — most Hlohovec*.

12. Lehota na predloZenie ponuky:
Lehota na predlozenie ponuky: 29.9.2021 0 14:00 hod.
Na ponuku predloZzenu po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk verejny obstardvatel’ nebude
prihliadat’.
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13. Otvaranie ponik:
Otvaranie ponuk sa uskuto¢ni dna 4.10.2021. na adrese verejného obstaravatela: Trnavsky
samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava, v administrativnych priestoroch Odboru stratégii
a projektov.

14. Postup pri otvarani ponuk:
Otvaranie ponuk je neverejné.

15. Financovanie predmetu zakazKky:
Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov Uradu Trnavského samospravneho kraja pre
projekty, v pripade ziskania finanénych prostriedkov z Eurépskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov budu naklady na stavebny dozor prefinancované.

16. Doklady preukazujice splnenie podmienok tcasti: :

a)

b)

Uchéadza¢ musi spinat’ podmienku uéasti tykajiicu sa osobného postavenia uvedend v § 32 ods.
1 pism. ) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — je oprdvneny poskytovat sluzbu zodpovedajiicu
predmetu zakazky.

Uchéadza¢ musi spinat’ podmienku uéasti tykajiicu sa osobného postavenia uvedend v § 32 ods.
1 pism. f) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov — nema ulozeny zdakaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stite sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejny obstaravatel’ si splnenie podmienky tcasti uchadzaca podla § 32 ods. 1 pism. e) zikona
0 verejnom obstaravani overi na verejne dostupnych portaloch obchodného registra alebo
zivnostenského registra, resp. in€¢ho relevantného registra.

Splnenie podmienky tcasti podPa § 32 ods. 1 pism. f) zédkona o verejnom obstaravani uchadzac
preukaze €estnym vyhlasenim v zmysle Prilohy ¢ 3 azarovei predlozi Cestné vyhlasenie
0 nepritomnosti konfliktu ziujmov (Priloha ¢&. 4) v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢&.
343/2015 Z.

c)

Uchadza¢ predlozi doklad o prislusnej odbornej sposobilosti na poZzadovany vykon
¢innosti stavebného dozoru (oprdavnenie na vybrané cinnosti vo vystavbe), podl'a zakona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov t. j. Uchadza¢ predlozi platné osvedcenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov pre vykon funkcie stavebného dozoru v kategérii InZinierske stavby,
podkategéria 2 — mosty, tunely, resp. rovnocennym dokladom vydanym prislusnou
organizaciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedcenie vydané v krajine Eurdpskej unie.
Doklad musi byt predloZzeny ako kopia opatrena originalnym odtlackom peciatky
stavebného dozoru a originalnym podpisom stavebného dozoru.

17. Poziadavky na zostavenie ponuky:
Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a)

b)

c)
d)

e)

Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka - Priloha ¢. 2

Ak uchadzac nie je platcom DPH na tuto skutocnost’ upozorni vo svojej ponuke.

Cestné vyhlasenie, ¢ uchidzaé nema ulozeny zdkaz ulasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v state sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu - Priloha ¢. 3 tejto vyzvy.

Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov - Priloha ¢. 4 tejto vyzvy

Doklad odbornej sposobilosti

Navrh Mandatnej zmluvy podpisany navrh zmluvy v jednom vyhotoveni ako suhlas
s predlozenymi obchodnymi podmienkami - Priloha ¢. 5



18.

Uchadza¢ nie je opravneny zasadnym spOsobom zasahovat do obchodnych podmienok,
stanovenych verejnym obstaravatel'om. Uchadza¢ doplni iba udaje vyznacené predtlacou vo
vzore zmluvy.
V cene musia byt zahrnuté vsetky naklady, ktoré vznikni uchadzacovi v suvislosti s dodanim
predmetu zakazky.
Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené v Staitnom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa spolu s jeho
uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku.
Ponuka musi byt podpisand Statutdrnym orgdnom uchddzaca alebo osobou oprédvnenou konat’ za
uchadzaca (pozaduje sa fotokdpia tiradne osvedéeného plnomocenstva).

Kritérium na hodnotenie ponuk:
- najnizSia cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH
Ak uchadzac nie je platcom DPH na tlto skuto¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.

cvwve

obstaravania. O Gspesnosti ponuky budu uchadzaci informovani.

19. Sposob uréenia ceny:

20.

21.

Uchadzacom navrhovana zmluvna cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena
v ponuke uchadzaca, bude vyjadrend v eurdch bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s dafiou
z pridanej hodnoty.

Navrh ceny musi byt spracovany v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadzac je pred predlozenim svojej ponuky povinny vziat’ do tivahy vSetko, ¢o je nevyhnutné na
uplné a riadne plnenie zmluvy, pricom do svojich cien zahrnie vSetky naklady spojené s plnenim
predmetu zdkazky uvedenym v Casti Predmet zékazky.

Vyhodnotenie ponuk

Vyhodnotenie pontik z hladiska splnenia podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hl'adiska
splnenia poziadaviek na predmet zadkazky sa uskutoc¢ni po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritéria
na vyhodnotenie ponuk, a to v pripade uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi.
Ak ponuka uchadzaca nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti podl'a tejto vyzvy, uchadza¢ bude
poziadany o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov.

Ak dojde k vyluceniu uchadzaca alebo jeho ponuky, vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienok
ucasti a poziadaviek na predmet zakazky u d’alS§icho uchadzafa v poradi tak, aby uchadzac
umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spiiial podmienky tidasti a poziadavky na
predmet zakazky.

Verejny obstaravatel’ po vyhodnoteni pontik bezodkladne zasle informaciu o vyhodnoteni ponuk
vsetkym uchadzacom elektronicky. Verejny obstaravatel’ bude uspesného uchadzaca kontaktovat
prostrednictvom elektronickej posty ihned’ po vyhodnoteni. S tGspeSnym uchiddzacom bude
uzatvorena Objednavka.

DalSie informacie verejného obstaravatel’a:

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znasa uchadza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku na verejného obstaravatel’a.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zru$it’ pouZzity postup zadavania zédkazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych ponuk, ak nebuda
zodpovedat’ finanénym moZznostiam verejného obstaravatela.



Prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha &. 3 Cestné vyhlasenie uchadzaca

Priloha &. 4 Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov
Priloha ¢. 5 Mandatna zmluva - névrh

V Trnave, dna 17.9.2021

Mgr. Katarina Pavlickova
poverena riadenim odboru stratégii a projektov



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vykon cinnosti stavebného dozoru investora pocas realizacie stavby:
,,Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci, ev. ¢. mosta “

Existujici mostny objekt ev. ¢. 513-006 sa nachadza v intravilane mesta Hlohovec a premost’uje rieku
Vah. Bol postaveny v roku 1964. Mostny objekt sa sklada z trojpolovej ramovej konstrukcie a Styroch
inundac¢nych poli. Rozpitia jednotlivych poli st 4x36,45m + 56,00m +80,00m + 56,00m. Most sa
sklada z Siestich dilataénych celkov. Prvy az Stvrty dilataény celok tvoria prosté polia
z prefabrikovanych nosnikov v inundacnej casti mosta. Piaty dilatacny celok tvori piate pole
a polovica Siesteho pol'a. Siesty dilataény celok tvori siedme pole a polovica Siesteho pola.

Celkova dizka nosnej konstrukcie mosta je 342,880 m. Sirka nosnej konstrukcie mosta je 11,80m a
Sirka mosta je 12,00m

Stavba pozostava z nasledovnych objektov:

SO 201 Rekonstrukcia mosta

SO 670 Prelozka OZ kabla

SO 680 Prelozka verejného osvetlenia vratane iluminacie

SO 201 Rekonstrukcia mosta

V ramci rekonStrukcie mosta budi odstranené vSetky Casti mostného zvrsku. Odstranené budua
monolitické chodnikové rimsy, vozovka vratane izolacie. Odstranena bude jestvujuca vyrovnavacia
spadova vrstva betdnu az po horny povrch nosnej konstrukcie. Odstranené budi vSetky mostné zavery.
Na celom moste budli odstranené a spitne osadené nové odvodiiovace spolu s odvodiiovacim
potrubim. Navrhuje sa odstranenie stredového kibu v ramovej konstrukcii a zmonolitnenie
konstrukcie. Navrhuje sa odburanie jestvujucich a realizdcia novych zavernych stienok a Casti kridel.
Vybudovanie novych prechodovych oblasti mosta s novymi prechodovymi doskami, sanicia nosnej
konstrukcie, realizacia spadového betonu. Osadia sa povrchové a podpovrchové mostné zavery,
realizuje sa nova izolacia mostovky a vozovkové vrstvy.

Nosna konstrukcia v ramovej ¢asti mosta bude zosilnena externym predpitim vedenym po celej dizke
komory. Nosna konstrukcia z prefabrikatov bude zosilnena externym predpéatim vedenym v spodnej
Casti nosnikov. Zakladanie pilierov 2 az 5 bude zosilnené vytvorenim zékladovej pétky rozmerov
3x3m pod kazdou stojkou piliera. V rohoch zakladovej patky budi zhotovené mikropiléty (4 ks pod
kazdou pétkou).

Ulozné prahy budi ocistené a reprofilované, obnovi sa krycia vrstva betonarskej vystuze
v Castiach kde je vystuz obnazend a v ostatnych Castiach sa zabezpeci pozadované krytie.

Stcastou rekonstrukcie budi aj sandcie vSetkych dostupnych ploch nosnej konstrukcie. Na celu
plochu nosnej konstrukcie (ramova Cast’, aj cast’ z nosnikov) bude aplikovany zjednocujuci nater.

V ramci rekonStrukcie sa obnovia poskodené ¢asti spevnenych ploch svahov z lomového kamena pri
krajnych oporach.

Stavebné prace budu realizované v zmysle projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie, ktort
spracovala projektova kanceldria Valbek s. r. 0., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava

SO 670 Prelozka OZ kabla

Prekladka kabla pozostava iba z demontaze — jestvujuci 100 — parovy oznamovaci kabel ¢.5



Telekomu je nefunkény, nepouziva sa. Kabel sa odstrihne v bodoch naznacenych vo vykresovej
dokumentacii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadi 2x chranicka HDPE4O0.
Konce odstrihnutého kabla ako aj chranic¢ky sa zaizoluju proti vnikaniu vlhkosti.

Rozsah prac je zahrnuty v SO 201.

SO 680 Prelozka VO

Stavebny objekt sa ¢leni na 2 stavebné podobjekty, ktoré tvoria technologicky samostatné celky.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie pozostava z demontaze 12 kusov existujucich ocelovych stoziarov a vystavby 24
kusov novych celovych Ziarovo-zinkovanych stoziarov s prirubou vysky 8m s vyloznikmi, na ktorych
bude osadenych celkovo 24ks svietidiel Philips MiniLuma 40LED CT. Nové rozvody k osvetl'ovacim
stoziarom budu zrealizované kablom AYKY-J 4x25 RE v kablovom zl'abe MARS upevnenom na
konstrukciu mosta a v zemi vo vol'nom teréne v kablovej ryhe. Napojenie svietidiel na existujuci
rozvod VO bude zrealizovany z existujiicich ocelovych stoziarov ¢.1402 a 1403, ktoré sa nachadzaju
v blizkosti mosta.

Tluminécia mosta

Hlavnym cielom iluminécie je zatraktivnenie mosta v no¢nych hodindch a umoznenie vzdialeného
riadenia farebnych schém podla poziadaviek objedndvatela. V urovni mosta buda studenou bielou
farbou svetla (4000° K) osvetlené bo¢ne strany mosta a modrou farbou spodne klenby jednotlivych
mostovych poli a stredové bocnice pilierov. V Urovni verejného osvetlenia bude pre dotvorenie
celkového efektu umiestneny novy svetelny prvok opat’ vo farbach mesta. Sviatocny rezim osvetlenia
bude umoznovat’ zmenu farieb osvetlenia jednotlivych Casti a prvkov podla aktualnych poziadaviek,
alebo podla prednastaveného harmonogramu napr. pri mestskych oslavach, statnych sviatkoch, v ¢ase
Vianoc a pod.

Iluminacia mosta je navrhnuta RGB a RGBW svietidlami v celkovom pocte 297 kusov instalovanych
v troch zékladnych trovniach - po bo¢nych stranach mosta, z pilierov a zo stoziarov verejného
osvetlenia.

Rozsah prac je dany Projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktort spracovala spolocnost’
0.S.V.O. comp, a. s., Strojnicka 18, 080 01 Presov.

Projekt, realizacia, idrzba a odstranenie doc¢asného dopravného znacenia pocas realizacie prac nie je
predmetom tejto zdkazky. Docasné dopravné znaCenie pocas realizicie prac bude zabezpecené
verejnym obstaravatel'om.

Néklady stavby: 5 367 000,- € s DPH
V ramci vykonu stavebného dozoru budu vykonané najmai tieto ¢innosti:

a) Oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’al$ich vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

b) Spolupracovanie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit zapis o tom do
stavebného dennika.

¢) Vykonavanie kontrolnej ¢innosti formou obc¢asného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 1 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje je mozné interval
skratit’ alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej &innosti na stavenisku
a samotnej stavbe, pricom takato zmena intervalu musi zabezpecit' riadny vykon stavebného
dozoru.



d)

e)

Kontrolovanie, ¢i sa stavba uskutocnuje podla projektovej dokumentacie, d’alej podla
podmienok stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu realizcie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovanie mandanta o vSetkych zavaznych
skutocnostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov tavby, ktori su identifikovatelni
najmd zo zmluvy o dielo a nésledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného dennika ak ide
0 vyznamné rozhodnutie.

f) Spolupracovanie s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeleni

9)

h)

)

k)

stladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

Kontrolovanie sposobu a postupu uskuto¢iovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci, v stulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zakonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

Sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konStrukcii a préc,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok / atesty, protokoly/.

Kontrolovanie tych casti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stanti
nepristupnymi.

Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie mnozstva vykonanych prac, ktoré si predmetom
fakturacie, sledovat’ cenova spravnost’ a uplnost’ oceiiovanych podkladov a faktur, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

Priebezne sledovanie vedenia stavebného dennika z pohladu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najméd technické, organizacné
a ekonomické okolnosti casového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

Zapisovanie do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alsie skutocnosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na tieto
skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovanie v stilade s ¢lankami zmluvy o dielo mnoZstva jednotlivych polozZiek,

n)

kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasenie vecnej

a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov, splatkovych
a fakturacnych podkladov zhotovitela voci platnej projektovej dokumentacii a ich stlad
s prerokovanymi a odsuhlasenymi cenami; kontrolovanie a odsuhlasenie vecnej a Cenovej
spravnosti platobnych dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitel'om
a zaistenie ich v€asné predloZenie na thradu.

Sledovanie, vyzadovanie a zabezpecenie, aby spolu s dodavkou materidlov, strojov
a konstrukcii bola dodana predpisand dokumentécia (certifikaty, preukdzanie zhody, manual
udrzby a obsluhy), najmid doklady o ich kvalite. Zicastiiuje sa pripravy a vykonania
komplexného vysktiSania technologického zariadenia stavby.

Vyhodnotenie vykonanych skusok pocas vystavby a navrh kontrolnych, pripadne novych
skusok, ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skisky nevyhovuju predpisanym
parametrom, resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky
materialov, resp. ukoncenych prac a v pripade nevyhovujtcich vysledkov nariadit vymenu
konstrukcii a to vSetko v izkej su¢innosti s mandantom.

Kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy.

Zabezpecenie pripravy podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby.

V¢as vyziadanie od zhotovitel'a a skontrolovanie dokladov potrebnych pre odovzdanie

a prevzatie stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania.

Kontrolovanie a zabezpeCenie odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati
a odovzdani stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany
zhotovitela pripravit’ a odovzdat’ objednavatel’'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.
Kontrolovanie a zabezpeCovanie vypratania staveniska zhotovitelom.

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.



Sucast’'ou opisu predmetu zakazky je technicka sprava.
Doba realizacie stavby : 18 mesiacov

Prace zhotovitel'a budu prebiehat’ v troch etapach:

1. Etapa: Verejny obstaravatel’ poZaduje zrealizovat’ 1. etapu do 2 mesiacov od zacatia
prac — vramci 1. etapy sa uskutocni realizacia spodnej stavby mosta bez obmedzenia
dopravy - zosilnenie zakladania pilierov 2 az 5 vytvorenim zékladovej pétky pod stojkou
kazdého piliera, ktord bude spriahnuta s jestvujucim zakladom a Vv jej rohoch buda zhotovené
mikropiloty. Nakol'ko ide o prace, ktoré je potrebné spravit pred rekonstrukciou hornej
stavby, pozadujeme aby prace spojené¢ so zakladanim boli zrealizované na zaciatku a to
v dizke trvania max. 2 mesiace od zadatia prac.

2. Etapa: Verejny obstaravatel’ poZaduje zrealizovat’ 2. etapu do 6 mesiacov od ukoncenia
I. etapy — Vvramci 2. etapy sa uskutocni rekonStrukcia mostného objektu pocas celkovej
uzavery dopravy. 2. etapa moze zacCat a prebichat sucCasne s 1. etapou (okrem prac
vyZadujucich obmedzenie dopravy) a 3. etapou.

3. Etapa: Verejny obstaravatel’ poZaduje zrealizovat’ 3. etapu do 18 mesiacov od zaclatia
prac - vsetky ostatné prace suvisiace s rekonstrukciou mostného objektu. 3. etapa moze zacat’
a prebiehat’ sucasne s 1. etapou a 2. etapou.




Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Predmet zakazky:

Priloha ¢. 2

Stavebny dozor na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci,

ev. ¢. mosta 513-006

Identifika¢né udaje uchadzaca:

N AZOV: e ————————

AGTES, e ——————————

(070 73

TelefOn e —————

Bl e ———————

Cena v EUR bez

Popis DPH

Cenav EUR
s DPH

Stavebny dozor

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)




Priloha ¢&. 3

Cestné vyhlasenie

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zékazky:

Stavebny dozor na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vih na ceste II/513 v Hlohovci,
ev. ¢. mosta 513-006

UChAdZAC .....ovvieieeiecieee e (Obchodné meno a sidlo),

tymto estne vyhlasujem, Ze ku diiu lehoty na predkladanie pontik spiiam podmienku uéasti v zmysle
§ 32 ods., 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — nemad ulozeny zdkaz ucasti vo verejnom obstardvani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte sidla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu.

podpis a peciatka uchadzaca
(v stilade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 4

CESTNE VYHLASENIE

0 nepritomnosti konfliktu zaujmov

Predmet zakazky:

Stavebny dozor na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci,
ev. ¢. mosta 513-006

Uchadzac .........ccccecvveeerennne. (Obchodné meno a sidlo), ZaStAPENnY .......ccceeeveerveercreerreesereenieenns

tymto Cestne vyhlasujem, Ze v suvislosti s uvedenym postupom zadévania zakazky:

e nevyvijal som a nebudem vyvijat’ voci ziadnej osobe na strane verejného obstaravatel’a, ktora
je alebo by mohla byt’ zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. overejnom obstardvani a 0zmene adoplneni niektorych zikonov v plathom zneni
(,,zainteresovana osoba“) akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia vo verejnej sut'azi,

e neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o ilen potencionalne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo aktikol'vek finanénu alebo vecnu vyhodu ako motivaciu alebo odmenu
suvisiacu so zadanim tejto zakazky,

e budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkol'vek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zdujmov alebo ktord by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov kedykol'vek
Vv priebehu procesu verejné¢ho obstaravania,

e poskytnem verejnému obstardvatelovi v postupe tohto verejného obstardvania presné,
pravdivé a uplné informacie.

peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 5

MANDATNA ZMLUVA
Navrh
na vykon cinnosti stavebného dozoru pocas realizdcie stavby
uzavreta podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Trnavsky samospravny kraj

Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901

DIC: 2021628367

(dalej v texte len “Mandant’)

Mandatar:

Sidlo:

Zastapeny:

Bankové spojenie:

IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v .......ccceeeene
(d’alej v texte len “Mandatar”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
s nazvom: ,, Stavebny dozor na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vih na ceste 11/513 v Hlohovci,
ev. ¢. mosta 513 — 006 “.

Clanok 1.

VYCHODISKOVE UDAJE A PODKLADY - doplni verejny obstaravatel’ pred podpisom
zmluvy

1. Udaje o stavbe:
1.1. Nazov stavby: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 111513 v Hlohovci, ev. ¢. mosta
513 -006 1.2. Miesto stavby:
1.3. Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava



1.4. Zhotovitel stavby:
1.5.Zmluvao dielo €. ...coooevvevveveieiieiieeee, (dalej ako ,,zmluva o dielo®)
1.6. Termin realizacie stavby:

zacatie realizacie stavby:
dokoncenie a odovzdanie: do 18 mesiacov od zacatia prac

2. Projektovd dokumentacia pre realizaciu stavby spracovana projektovou kanceldriou Ateliér DV,
s.r.o. Hornopotoéna Trnava v 11/ 2020.

3. Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povazuje stavba, ktord je vykonana podla
podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo, platnych pravnych predpisov a STN EN,
spiiia vietky podmienky pozadované dotknutymi orginmi, je v plne funkénom stave, ma
odstranené¢ vady a nedorobky, je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati stavby avydané
pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je vykon ¢innosti stavebného dozoru na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez
rieku Vah na ceste II/513 v Hlohovci, ev. ¢ mosta 513 — 006 “. (d’alej len ,,dielo®).

2. Mandatar sa zavdzuje, Ze vramci realizacie stavby S$pecifikovanej v ¢lanku I. zabezpeéi za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene ana jeho ucet
¢innost’ stavebného dozoru pocas realizacie stavby az do podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati stavby bez vad a nedorobkov a nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Mandatar v ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru bude vykonavat’ najma tieto ¢innosti:

a)

Oboznamit’ sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s dokumentéciou stavby, s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’alsich vyjadreni
dotknutych organov a organizacii.

b) Spolupracovat’ pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit' zapis o tom do stavebného

¢)

d)

9)

h)

dennika.

Vykonavat’ kontrolntl ¢innost’ formou stavebného dozoru, avsak v minimalnom intervale 1 krat
tyzdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo predizit
v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na stavenisku a samotnej stavbe, pricom
takato zmena intervalu musi zabezpecit' riadny vykon stavebného dozoru.

Kontrolovat, ¢i sa stavba uskutocniuje podla projektovej dokumentécie, d’alej podl'a podmienok
stavebného povolenia, pripadne rozhodnuti Statneho stavebného dohl'adu, po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov stavby, vyplyvajucich najmé zo
zmluvy o dielo, nasledne rozhodnutie mandanta zapise mandatar do stavebného dennika.
Spolupracovat’ s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi odborny autorsky dohlad pri
zabezpeceni suladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

Kontrolovat’ spdsob a postup uskuto¢novania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, v stulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie zakonov
zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok /atesty, protokoly/.

Kontrolovat’ tie Casti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.



J) Sledovat amandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré si predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost’ a uplnost’ oceilovanych podkladov a faktir, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

k) Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej a zékonnej
forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organiza¢né a ekonomické okolnosti
¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

I) Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’al$ie skutocnosti ddlezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na tieto
skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovat’ v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich stlad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecnu a
cenovu spravnost’ a uplnost’ oceniovacich podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov
zhotovitela voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a
odstihlasenymi cenami; kontrolovat’ a odsuhlasit vecnii a cenovu spravnost platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitelom a =zaistit' ich vcasné
predlozenie na tthradu.

n) Sledovat, vyzadovat a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii bola
dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual udrzby a obsluhy),
najmi doklady o ich kvalite. Zucasthuje sa pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
technologického zariadenia stavby.

0) Vyhodnotit’ vykonané skusky pocas vystavby a navrhnut' kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom, resp.
pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp.
ukonéenych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov nariadit vymenu konstrukcii a to
vsetko v uzkej sti¢innosti s mandantom.

p) Kontrolu postupu prac podl'a Casového planu stavby a zmluvy.

q) Zabezpecit’ pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby.

) Vc&as vyziadat' od zhotovitel'a a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej Casti do prevadzky — uzivania.

s) Kontrolovat’ a zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitel'a
pripravit’

a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

t) Kontrolovat’ a zabezpecovat’ vypratania staveniska zhotovitel'om.

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

. Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podl'a tejto zmluvy postupovat’ s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornost'ou. Svoju ¢innost’ bude Mandatar uskutocnovat’ v stilade s Prilohou ¢.
5 Sadzobnika UNIKA 2019, so zaujmami Mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohod
medzi Mandatarom a opravnenymi pracovnikmi Mandanta v sulade s Vvyjadreniami
a rozhodnutiami dotknutych organov S§tatnej spravy a samospravy.

Clanok IIL
CAS PLNENIA

. Vykon stavebného dozoru podla Cl. II tejto zmluvy sa zaéina diiom odovzdania staveniska
zhotovitelovi stavby. Vykon &innosti stavebného dozoru podla Cl. II. tejto zmluvy sa skonéi
podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov a nadobudnutim
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia.

. Mandatar bude jednotlivé Cinnosti v zmysle tejto zmluvy vykonéavat priebezne pocas celej
realizécie stavby.



W

Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovsetkym riadnym vykonanim ¢innosti,
na ktoré¢ sa Mandatar zaviazal v ¢lanku II. tejto zmluvy. Po ukonceni ¢innosti Mandatar odovzda
Mandantovi vSetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za ¢elom plnenia tejto zmluvy ako
i dalsie dokumenty tykajlice sa realizacie stavby, ktoré ziskal v svislosti s plnenim tejto zmluvy.
Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania prislusnych dokumentov musi byt potvrdené
pisomnym protokolom podpisanym oboma zmluvnymi stranami.

Pokial bude dodrzanie Casu plnenia zo strany Mandatara zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.

Clanok IV.
ODPLATA ZA VYKON CINNOSTI

. Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za vykon &innosti stavebného dozoru v rozsahu Cl. II. tejto

zmluvy (d’alej len ,,odplata®) vo vyske:

suma bez DPH:

20% DPH:

suma vratane DPH:

Uvedena cena je konecna azahfila vSetky néklady, ktoré Mandatarovi vznikni v stvislosti
S plnenim tejto zmluvy.

Clanok V.
SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati Mandatdrovi odplatu dohodnuti v Cl. IV. tejto zmluvy na zaklade faktur

predlozenych Mandatarom. Mandatar je opravneny vystavit’ faktiry nasledovne:

a) vo vyske podla percenta vykonanych, odsthlasenych a vyfakturovanych prac zhotovitelom
stavby v pomere k celkovej cene stavby

b) platby sa budt vykonavat’ az do vysky max. 95% z predmetu tejto zmluvy,

¢) kone¢na faktura po nadobudnuti pravoplatnosti vydaného kolauda¢ného rozhodnutia.

. Splatnost’ kazdej faktiry je 30 dni odo dia jej doru¢enia Mandantovi.

. Mandant vykona pred thradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu. V pripade, ze faktira bude

netplnd alebo bude obsahovat nespravne udaje alebo nebude obsahovat’ nélezitosti vyzadované
pravnymi predpismi, Mandant vrati faktaru Mandatarovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom
pripade je Mandatar povinny predlozit’ nova (opravenu resp. doplnent) faktru, pricom lehota
splatnosti faktiry sa bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

. Kazda faktara vystavena na uhradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktira na uhradu musi

obsahovat’ ndlezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich nalezitosti uctovnych a danovych
dokladov a bude obsahovat’ nazov stavby: ,Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste II/513
V Hlohovci, ev. ¢. mosta 513 — 006" v pripade, ze stavba bude financovana z eurdpskych
Strukturalnych a investicnych fondov aj ndzov operacného programu, ndzov projektu:
., Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci, ev. & mosta 513 — 006“ a kdd
projektu v ITMS2014+, a informaciu, ze ide o tthradu vykonu ¢innosti stavebného dozoru k tejto
stavbe.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Mandant odovzda pri podpise tejto zmluvy Mandatarovi nasledovné podklady:



a) kompletni dokumentaciu stavby v jednom originalnom vyhotoveni,

b) jedno vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre stavbu,
¢) zmluvu o dielo so zhotovitel'om stavby,

d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizacii predmetnej stavby.

Spolupdsobenie podl'a Cl. VI. bod 1. poskytne Mandant ihned” Mandatarovi, pripadne najneskér do
7 dni od jeho pisomného vyziadania. Osobitni lehotu zmluvné strany dohodnu v pripade, ak sa
bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemoze Mandant zaobstarat’ vlastnymi silami a ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

3. Pri zabezpecCovani stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy je Mandatar povinny:

a) postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou, maximalnou hospodarnostou, tak aby bol
zamer Mandanta dosiahnuty s vynalozenim ¢o najnizsich nakladov,

b) vykonavat’ ¢innosti, ktoré si predmetom zmluvy osobne,

¢) postupovat’ podl'a platnych pravnych predpisov, technickych noriem,

d) uskutocniovat’ ukony, ktoré si predmetom zavizku Mandatara, podla pokynov Mandanta a
v stlade s jeho zaujmami,

e) oznamit' mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podla tejto
zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov Mandanta,

f) bezodkladne odovzdat Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

g) upozornit Mandanta na moZzné t'azkosti pri plneni.

Mandatar sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
asluzbami kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny trad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpskej unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

Clanok VII
ZODPOVEDNOST A ZMLUVNE POKUTY

1. Mandatar zodpoveda Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a v¢as, v sulade s podmienkami

dohodnutymi v tejto zmluve.

2.V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpecit’ napravu.

3.

Pokial’ v dosledku konania/nekonania Mandatara vznikne Mandantovi Skoda, ma Mandant narok
voc¢i Mandatarovi na nahradu vzniknutej Skody.

V pripade, Ze v dosledku ¢innosti /nedinnosti Mandatira pride k omeSkaniu s plnenim
harmonogramu prac, ktory je prilohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi narok na zmluvnu
pokutu voc¢i Mandatarovi v sume 150,- € za kazdé omeskanie. Uplatnenie zmluvnej pokuty
Vv takomto pripade nemd vplyv na naroky z titulu nahrady skody.

5. V pripade omeskania Mandanta s pefiaznym plnenim mé& Mandatar pravo na urok z omeskania

v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Clanok VIIL.
OSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informovat’ Mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpecovanych ¢innosti

na pravidelnych poradach.



2. Mandatar sa zavizuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené Mandantom
nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu alebo tieto informécie nepouzije na iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Clanok IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

[

. Menit’ a dopliat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budi
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda v celom texte. K navrhom dodatkov
K tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej strane. Po ta isti dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze tito zmluvu je mozné vypovedat’ v zmysle § 574 a § 575
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

4. Tato zmluvu je mozné zrusit' dohodou zmluvnych stran, ktora musi mat’ pisomnt formu.

5. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, Mandant obdrzi Styri rovnopisy zmluvy
a Mandatar dva rovnopisy zmluvy, pri¢om kazdy rovnopis zmluvy ma platnost’ originalu.

6. Zmluvné strany prehlasuji, ze si tato zmluvu precitali, uzatvorili ju slobodne, vazne, urcite
a zrozumitel'ne, jej obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na znak sthlasu s jej znenim
ju opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.

7. Pravne vztahy, touto zmluvou bliz§ie neupravené, sa budi riadit’ prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, najmd § 566 a nasl. v platnom zneni a ostatnymi stivisiacimi vSeobecne
z&viznymi pravnymi predpismi.

8. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost” diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam.

9. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka predlozena v rdmci verejného obstardvania

V Trnave, dia V Trnave dna

Mandatar: Mandant:

Mgr. Jozef Viskupic
predseda TTSK



Cenova ponuka

Priloha ¢.1 Mandatnej zmluvy

Predmet zakazky: ,,Stavebny dozor na stavbe: ReKonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 1I/513
Vv Hlohovci, ev. ¢. mosta 513 — 006 “

Identifika¢né idaje uchadzaca:
Nazov:
Adresa:

v

1CO:

Zodpovedny pracovnik za uspeSného uchadzaca:

Titul, meno a priezvisko
Telefon

E-mail

Popis

Cena v EUR bez
DPH

DPH

CenavVv EUR
s DPH

Stavebny dozor

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)




