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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje objektu 

1.1 Stavba 

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 
v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006 

 

Časť stavby: SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev.č.513-006  

Okres, kraj: Hlohovec, Trnavský samosprávny kraj  

Katastrálne územie: Hlohovec  

Druh stavby: Rekonštrukcia  

Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)  

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

Bulharská 39, 918 53 Trnava 

  

Nadriadení orgán: Trnavský samosprávny kraj   

 Starohájska 10, 917 01 Trnava   

1.3 Projektant 

Názov a adresa, IČO: Valbek s.r.o. 

Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava 

IČO: 36 612 642 

info@valbek.sk 

Spracovateľský útvar: Valbek s.r.o., stredisko Košice 

Rozvojová 2, 040 11 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 

Vypracoval: Ing. Anton Bajzecer  

1.4 Uvažovaný správca objektu 

Uvažovaný správca objektu: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 

Bulharská 39, 918 53 Trnava  

2 Technická časť 

2.1 Charakteristika územia stavby 
Zhodnotenie polohy staveniska 
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Opravovaný most sa nachádza na ceste II/513-006 v intraviláne mesta Hlohovec a premosťuje 
rieku Váh. Na komunikácii v smere staničenia od Trnavy do Hlohovca sa cca 200 m pred 
mostom po ľavej strane nachádza odbočka na miestnu komunikáciu k nákupnej zóne, cca     
250 m za mostom sa nachádza svetelne neriadená štvorramenná okružná križovatka. 
Prístup k ľavobrežnej opore a ľavobrežnému pilieru letmo betónovanej časti mosta je možné z 
ulice Nábrežie Andreja Hlinku. Pravobrežný pilier letmo betónovanej časti mosta, piliere a opora 
prefabrikovanej časti mosta je prístupná cez miestnu komunikáciu a poľnú cestu cez hrádzu. 
Nakoľko táto prístupová cesta vedie pod most, je šírkovo aj výškovo obmedzená, stavenisko sa 
odporúča postaviť prvotne na moste. 
Stavba zasahuje do objektu mosta a do priľahlých úsekov miestnych komunikácií. 
Stavba zasiahne do vedenia cudzích sietí v správe príslušných organizácií vedených na moste. 
Údaje o prieskumoch 
Podklady boli získané v rámci geodetického zamerania a diagnostického prieskumu, 
predchádzajúcemu vypracovaniu projektovej dokumentácie. Pri prieskume sa potvrdil zlý 
stavebno-technický stav nosnej konštrukcie letmo betónovanej časti mosta v mieste kyvnej 
stojky uprostred hlavného poľa (nefunkčný statický kĺb), a zlý stavebno-technický stav 
mostného zvršku (korózia zábradlia, prefabrikovaných ríms, nesprávne realizované odvodnenie 
vozovky). Pri prieskume bol ďalej zistený zlý stavebno-technický stav úložných prahov 
medziľahlých pilierov prefabrikovanej časti mosta. Silná korózia betonárskej výstuže z dôvodu 
nedostatočnej krycej hrúbky betónu a silnému zatekaniu v miestach mostných záverov. 
Pravdepodobné zatekanie cez kotvy predpínacích káblov prefabrikovaných nosníkov z dôvodu 
poškodenej izolácie mostného zvršku je viditeľné v miestach vedenia predpínacej výstuže v 
stenách nosníkov. 
Prehľad mapových a geodetických podkladov 
Pre spracovanie projektu boli použité tieto mapové podklady : 
− bežné mapové podklady, 
− „Geodetická dokumentácia meračských prác stavby “ 
Príprava územia pre stavbu 
Pred začiatkom prác je potrebné so správcami sietí vytýčiť jednotlivé siete. Stavba nevyžaduje 
demoláciu cudzích objektov. Porasty nachádzajúce sa v tesnej blízkosti mosta a pod mostom 
budú odstránené klasickým spôsobom, krovie a menšie porasty v prípade potreby budú 
vytrhané aj s koreňmi. V rámci prípravy stavby bude odstránených aj 23 stromov. Odpad 
vzniknutý z likvidácie porastov bude odvezený na skládku. V rámci stavby nie je potrebné 
vytvárať nové ochranné pásma. V rámci prípravy územia sa na všetkých priľahlých 
komunikáciách osadia dopravné značky usmerňujúce dopravu počas jednotlivých etáp 
rekonštrukcie ( Dopravné značenie rieši samostatný projekt dopravného značenia ). Počas 
rekonštrukcie mosta sa uzatvorí most pre motorizovanú dopravu a pre pešiu dopravu. 
Zariadenie staveniska sa vytvorí na moste a na priľahlých úsekoch komunikácie. 
 
Zoznam dotknutých obcí a katastrálnych území 

Stavba sa nachádza v intraviláne, v katastrálnom území mesta Hlohovec. 

Pri výstavbe je potrebné rešpektovať nasledovné ochranné pásma: 

cesty  podľa vyhlášky č. 35/1984 Zb. od osi vozovky  
  I. triedy   50 m 
 II. triedy   25 m 
 III. triedy   20 m 
 miestne komunikácie    15 m  
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železnica podľa zákona č. 164/1996 Zb. od osi krajnej koľaje 60 m 
 
les podľa zákona č. 326/2005 Z. z. od hranice lesného pozemku 50 m 
 
elektrické vedenie vzdušné podľa zákona 70/1998 Z.z. 
 pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane)   10 m 
 pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane)  15 m 
 pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane)  20 m 
 pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane)  25 m 
 pri napätí nad 400 kV   35 m 
 zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV  2 m  
elektrické vedenie podzemné podľa zákona 70/1998 Z.z. 
  pri napätí do 110 kV (vrátane)   1 m 
 pri napätí nad 110 kV   3 m 
  transformovne z vysokého elektrického napätia na nízke napätie 10 m 
 
slaboprúdové káble od osi kábla podľa zákona 610/2003 Z.z. 1 m 
 
vodovodné a kanalizačné potrubie podľa zákona 442/2002 Z.z. 
vzdialenosť od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia 
 do DN 500 mm   1,5m 
 nad DN 500 mm   2,5m 
    
plynovody a ich prípojky podľa zákona 70/1998 Z.z. 
vzdialenosť od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia 
 s menovitou svetlosťou do 200 mm  4 m 
 s menovitou svetlosťou do 500 mm  8 m 
 s menovitou svetlosťou do 700 mm  12 m 
 s menovitou svetlosťou nad 700 mm  50 m 
  nízkotlakové a stredotlakové plynovody v zastavanom území obce 1 m 
 
Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu 
alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meranou kolmo na túto os alebo na pôdorys 

 stredotlakový plynovod vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území 10 m 
 vysokotlakový plynovod menovitou svetlosťou do 350 mm 20 m 
 vysokotlakový plynovod menovitou svetlosťou nad 350 mm 50 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 150 mm 50 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 300 mm 100 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou do 500 mm 150 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4MPa menovitou svetlosťou nad 500 mm 200 m 
 plniarne a stáčiarne propánu a propán-butánu  50 m  
 
Chránené časti územia  

V rekonštruovanom úseku sa nenachádzajú. 

Kultúrne pamiatky 

V záujmovom území sa nenachádza žiadna kultúrna pamiatka, ktorá by bola výstavbou 
či prevádzkou stavby ovplyvnená. 
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2.2 Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické 
riešenie 

Zdôvodnenie urbanistického a architektonického riešenia 
 
Základné urbanistické a architektonické riešenie stavby sa mení z hľadiska šírkového 
usporiadania. Chodníky na moste budú rozšírené o 1,65 (zo šírky 1,25 m na šírku 2,90 m). 
Nové zábradlie výšky 130 cm bude umožňovať vedľa pešej dopravy aj cyklistickú dopravu. 
Architektonicky sa zlepší vzhľad mostného objektu. 
 
Zdôvodnenie stavebno-technického riešenia 
 
Navrhnutým technickým riešením rekonštrukcie sa odstránia zistené poruchy. Odstraňujú sa 
poškodené kyvné stojky nosnej konštrukcie letmo betónovanej časti mosta v mieste kĺbu 
hlavného poľa, ktoré majú z dopravno-technického dôvodu nepriaznivý vplyv na životnosť 
mosta. Zmonolitnením a následným predopnutím hlavného poľa voľne vedenými káblami vo 
vnútri komorového prierezu sa vytvorí nový statický systém nosnej konštrukcie, ktorý priaznivo 
ovplyvňuje životnosť mosta. Kompletnou výmenou mostného zvršku sa odstráni skorodované 
zábradlie, poškodená monolitická rímsa, vozovka, odrazné pruhy, odvodňovače a vyrovnávací 
betón. Nové stavebno-technické riešenie zachová pôvodnú šírku vozovky, pri čom nové 
chodníky šírky 2,90 m a zábradlie výšky 1,3 m zvyšujú bezpečnosť chodcov a cyklistov. Nová 
izolácia a odvodnenie mostného zvršku odstráni príčinu zatekania nosnej konštrukcie. 
Dodatočná injektáž nezainjektovaných káblových kanálikov predpínacej výstuže 
prefabrikovaných nosníkov zastaví koróziu predpínacích drôtov. Reprofiláciou a ochranným 
náterom betónu úložných prahov medziľahlých pilierov prefabrikovanej časti mosta sa zabráni 
ďalšiemu korodovaniu hlavnej výstuže. 
 
Požiadavky na dopravu a prístup 
 
Mostný objekt sa nachádza na prevádzkovanej komunikácii, čo umožní dopravný prístup na 
nosnú konštrukciu. Prístup k spodnej strane nosnej konštrukcie a k spodnej stavbe je možný 
plošinami, resp. lešením, prípadne cez miestnu komunikáciu – poľnú cestu, ktorá vedie pod 
mostom na pravobrežnej strane Váhu. 
 
Úpravy zemných plôch 
 
Oprava mosta nevyžaduje trvalé úpravy zemných plôch. Priestor stavby musí byť po 
skončení opravy mosta vyčistený a upravený do pôvodného stavu. 
 
Starostlivosť o životné prostredie 
V posudzovanej lokalite ani v jej najbližšom okolí sa nenachádzajú žiadne prvky územného 
systému ekologickej stability. Do riešeného územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp., 
ochranné pásma. V zmysle zákona č 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov tu platí I. stupeň ochrany. 
Chránené druhy rastlín sa v záujmovom území nenachádzajú. V mieste stavby sa nenachádza 
žiadny chránený strom. V súvislosti s výstavbou bude vyrúbaných 23 stromov v bezprostrednej 
blízkosti mosta a pod mostom. 
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Na stavbe hrozí nebezpečenstvo znečistenia rieky Váh. Je potrebné vykonať všetky dostupné 
opatrenia tak, aby počas vlastnej realizácie všetkých navrhovaných prác, nedošlo k ohrozeniu 
kvality povrchových ako aj podzemných vôd. Z dôvodu ochrany podzemných a povrchových 
vôd pred znečistením je preto potrebné oboznámiť všetkých pracovníkov stavby s povinnosťou 
dodržiavať platné predpisy na ochranu vôd : 
– zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
– zákon NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, 
– nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a 
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 
a osobitných vôd. 
Dodávateľ je v zmysle Cestného zákona č. 193/97 povinný počas výstavby udržiavať čistotu na 
verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia alebo 
poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť, alebo opraviť. Realizáciou stavby nesmie 
byť znečisťovaná a poškodzovaná miestna komunikácia. 
Za odpady vzniknuté v priebehu stavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť 
všetky povinnosti ako pôvodca odpadov. V zmluvách s jednotlivými poddodávateľmi budú 
stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavenisku. 
Na stavenisku budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery na zhromažďovanie odpadov. 
Zneškodnenie odpadov vznikajúcich pri prevádzke zmluvne zabezpečí jeho prevádzkovateľ. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 
 
Pri práci je potrebné dodržiavať všetky predpisy pre prácu na stavbách a hlavne pre prácu vo 
výškach. Osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe fluoreskujúci 
ochranný odev oranžovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlášky MV SR č. 225/2004. Pri práci 
s vysokotlakovým vodným lúčom na moste je potrebné pracovný priestor uzavrieť dočasnou 
zvislou ochrannou stenou výšky min. 2 m, zachytávajúcou odlietajúce úlomky a kamene. Počas 
realizácie stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce zamerať pozornosť najmä na : 
− zabránenie vjazdu vozidiel a vstupu nepovolaných osôb na pracovisko stavby, 
− ochranu osôb, techniky pri práci s vysokotlakovým vodným lúčom, 
− ochranu osôb pri práci vo výškach 
Osobitnú pozornosť treba venovať realizácii búracích prác a odstraňovaniu časti nosnej 
konštrukcie. Technológiu odstránenia NK a bezpečnosť práce pri odstránení časti NK treba 
predložiť na schválenie objednávateľovi stavby. 
 
Základná koncepcia požiarnej ochrany 
 
Stavba nemá charakter požiarneho rizika, pretože navrhované materiály sú požiarne odolné. 
Stavba sa nachádza na voľnom priestranstve. Počas stavby je zakázané likvidovať odpad 
spaľovaním. 
 
Protikorózna ochrana 
 
Antikorózne opatrenia budú pozostávať z primárnej ochrany podľa STN ISO 9690 a STN EN 
206 a sekundárnej ochrany podľa čl. 2.2 a 2.3 Smernice č. D2-2450/1992 bez napojenia 
výstuže. Pri stavbe je potrebné dodržať zabezpečenie krycej vrstvy betonárskej výstuže podľa 
PD. Ochrana odkrytých plôch železobetónovej časti nosnej konštrukcie a spodnej stavby sa 
obnoví reprofiláciou poškodených častí betónových prvkov, ochranným a farebne 
zjednocujúcim náterom povrchu betónu a realizáciou detailov zvršku (pružné zálievky). 
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2.3 Hlavné stavebné práce 

2.3.1 Zemné práce 
Pre prípravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemných prác pozemných komunikácií, 

chodníkov a iných spevnených plôch platia Technicko-kvalitatívne podmienky MDaV SR, časť 
2: Zemné práce s účinnosťou od 01.01.2011. Účelom týchto TKP je spresnenie požiadaviek 
stanovených v STN 73 6133. 

Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých 
zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií. 

Zásypy a obsypy objektov, prechodová oblasť mostov 

Pre zásyp stavebných jám mimo prechodovú oblasť mosta sa použije „zemina vhodná do 
násypov“ podľa STN 73 6133. 

Hutnenie do úrovne okolitého existujúceho terénu bude po vrstvách maximálnej hrúbky 0,30 
m a spôsobom, ktorý je závislý od druhu použitej zeminy: 

hrubozrnné zeminy:   štrkovité   ID = 0,75 

piesčité   ID = 0,80 

jemnozrnné zeminy:   D = 95% 

2.3.2 Vozovky 
Konštrukcia vozovky na moste: 

Asfalt. koberec mastixový modif. polymérom SMA 11 O; PMB; I  40 mm   

Spojovací postrek emulzný modif.,  PS; CBP; 0,5 kg/m2   

Asfaltový betón modif. polymérom AC 11 obrus PMB; I  45 mm   

Spojovací postrek emulzný modif. PS; CBP; 0,5 kg/m2   

Izolácia z asfaltových pásov NAIP 5 mm  

Zapečaťujúca vrstva    

Celková hrúbka vozovky  90 mm  

 

Obnovenie celej konštrukcie v prechodovej oblasti:  

- asfaltový koberec mastixový SMA 11; PMB 45/80-75; I 40 mm  

- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP   

- asfaltový betón pre ložnú vrstvu AC L 16; PMB 45/80-75; I 60 mm  

- emulzný spojovací postrek 0,5 kg/m2 PS, CBP   

- asfaltový betón pre podkladovú vrstvu AC 16P;  35/50; I  80 mm  

- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 PI; B   

- nestmelená vrstva  z mechanicky spev. kam. UM MSK; 31,5 GB 200 mm  

-nestmelená vrstva zo štrkodrviny UM ŠD, 31,5 GC                 min. 250 mm  
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Celková hrúbka vozovky    min. 630 mm  

Konštrukcia vozovky v mieste existujúcej komunikácie: 

Asfalt. koberec mastixový strednozrnný modif. SMA 11 O; PMB; I  50 mm  STN EN 13 108-5 

Spojovací postrek emulzný modif.,  PS; 0,5 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Asfaltový betón hrubozrnný modif.  AC 16 L; PMB; I  70 mm  STN EN 13 108-1 

Spojovací postrek emulzný modif.  PSE; 0,5 kg/m2  STN 73 6129; 2009 

Celková hrúbka vozovky     120 mm  

 

Požadované Edef,2 na konštrukčnej pláni je min. 90 MPa. 

Požadované Edef,2 na ŠD je min. 120 MPa. 

Pomer Edef,2 / Edef,1  ≤ 2,5. 

Predpokladom dlhodobej životnosti navrhnutej vozovky je, že všetky použité stavebné 
materiály spĺňajú požiadavky príslušných noriem a technicko-kvalitatívnych požiadaviek 
investora na ich fyzikálne parametre a technológiu spracovania. 

2.3.3 Mostné objekty 
V rámci stavby sa uvažuje s rekonštrukciou mostného objektu ev. č. mosta 513-006 

3 Podzemná voda 
Podzemná voda sa nachádza pod úrovňou terénu a nezasahuje do úrovne stavebných prác. 

4 Odvodnenie 
Základný princíp odvodnenia komunikácie na moste sa nemení. Voda bude odvádzaná sklonmi 
komunikácie a novými odvodňovacími otvormi. 

5 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 
Technologická voda a voda pre účely použitia vysokotlakového vodného lúča sa bude dovážať 
cisternami. Zásobovanie plynom sa zabezpečí v prenosných tlakových fľašiach. Zásobovanie 
palivom sa zabezpečí v malolitrážnych nádobách. 

6 Elektrická energia 
Predpokladaný odber je cca 20 kW. Vzhľadom k tomu, že stavba sa nachádza v intraviláne 
mesta, uvažuje sa s odberom el. energie z verejnej el. siete pomocou dočasného 
staveniskového rozvádzača. Elektrické zariadenia na stavbe budú napojené na staveniskový 
rozvádzač dočasnými prípojkami. 
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7 Osvetlenie 
Trvalé osvetlenie na moste nie je navrhnuté. Z hľadiska osvetlenia budú dočasne využívané 
pôvodné stožiare verejného osvetlenia na pravej strane mosta až do času nutnej demontáže. 
Pri oprave mosta musia byť osvetlené zábrany vstupu na odstavenú časť komunikácie. 

8 Slaboprúdové rozvody 
Na stavbe nie sú uvažované slaboprúdové systémy. 
 
 
 

9 Bilancia Materiálov 
Bilancia zabudovaných stavebných materiálov 
 

Materiál M.J. Množstvo 
Betón ton 3090 
Výstuž betonárska ton 112 

Výstuž predpínacia ton 48 
Oceľové prvky ton 348 
Reprofilačné hmoty ton 127 
Asfaltové hmoty ton 640 

 
Bilancia humusu 
Pri oprave mosta sa neuvažuje s realizáciou prác na odhumusovanie terénu.  
 
Bilancia vybúraného materiálu 
 
 

Kód Materiál Kategória 
Množstvo 
v tonách 

Spôsob 
nakladania 
s odpadom 

17 01 01 Betón O 1440 1, 4 

17 04 02 
Bitúmenové zmesi iné ako 
uvedené v 17 03 01 

O 775 1, 4 

17 04 05 Odpad zo železa a ocele O 44 1 

17 09 042 
Zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 5 4 

 
Spôsob nakladania s odpadmi: 
1- zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2- zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia / palivové drevo / 
3- zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
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4- zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku 
 
Na stavenisku je zakázané likvidovať odpad spaľovaním. Likvidácia odpadu stavby sa vykoná 
odvozom na skládku priemyselného odpadu v Hlohovci. Vyfrézovaný asfaltový odpad sa 
použije na recykláciu. Najneskôr pri kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklady o uložení 
odpadu na skládke. 

10 Riešenie objektov 

10.1 Mostné objekty 

10.1.1 201-00 Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 
v Hlohovci ev. č. 513-006 

Identifikačné údaje 

Miesto stavby: Trnavský samosprávny kraj 
okres Hlohovec 

Katastrálne územie: Hlohovec 
Druh stavby: rekonštrukcia 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík 
Vypracoval: Ing. Anton Bajzecer 
Bod kríženia: rieka Váh, km cesty 0,249 150 (prac. stanič.)uhol kríženia 100g  

 asf. cesta, km cesty 0,323 539, uhol kríženia  91,82g (82,63°) 

Účel a funkcia časti stavby 

Účelom mosta je previesť cestnú komunikáciu II/513 nad riekou Váh, inundačným územím 
a miestnou komunikáciou v intraviláne mesta Hlohovec. Most sa nachádza v katastrálnom území 
mesta Hlohovec. Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mosta. Návrh rekonštrukcie mostného 
objektu bol spracovaný v súlade so súťažnými podkladmi investora (stavebníka) ktorý je zároveň 
správcom mostného objektu.  

Popis existujúceho technického riešenia 

Existujúci mostný objekt bol postavený v roku 1964. Mostný objekt sa skladá z trojpoľovej 
rámovej konštrukcie a štyroch inundačných polí. Rozpätia jednotlivých polí sú 4x36,45m + 56,00m + 
80,00m + 56,00m. Most sa skladá z šiestich dilatačných celkov. Prvý až štvrtý dilatačný celok tvoria 
prosté polia z prefabrikovaných nosníkov v inundačnej časti mosta. Piaty dilatačný celok tvorí piate 
pole a polovica šiesteho poľa. Šiesty dilatačný celok tvorí siedme pole a polovica šiesteho poľa. 
Celková dĺžka nosnej konštrukcie mosta je 342,880m. Šírka nosnej konštrukcie mosta je 11,80m, 
a šírka mosta je 12,00m 

Rámová časť 
Nosnú konštrukciu rámovej časti mosta tvorí trámová konštrukcia s dvojkomorovým priečnym 
rezom postavená z predpätého betónu letmou betonážou. V strede hlavného poľa je umiestnený kĺb 
– oceľová kyvná stienka kĺbovite spojená v hornej časti s jednou a v dolnej časti s druhou konzolou 
hlavného poľa. Posuvný kĺb zachytáva účinky oboch konzol stredného poľa iba vo zvislom smere 
(zabezpečuje spojitosť zvislých deformácií). 

Inundačné polia 
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Časť mosta nad inundačným územím sa skladá zo 4 polí, z ktorých každé je dlhé 37,50m 
a vytvorené z prefabrikovaných predpätých nosníkov prierezu T. Každé z týchto polí sa v priečinom 
reze skladá z 5 nosníkov, ktoré sú uložené na osovú vzdialenosť 2,40m od seba. 

Popis technického riešenia po rekonštrukcii 

V rámci rekonštrukcie mosta budú odstránené všetky časti mostného zvršku. Odstránené 
budú monolitické chodníkové rímsy, vozovka vrátane izolácie. Odstránená bude jestvujúca 
vyrovnávacia – spádová vrstva betónu až po horný povrch nosnej konštrukcie. Odstránené budú 
všetky mostné závery. Na celom moste budú odstránené a spätne osadené nové odvodňovače 
spolu s odvodňovacím potrubím. Navrhuje sa odstránenie stredového kĺbu v rámovej konštrukcii 
a zmonolitnenie konštrukcie. Navrhuje sa odbúranie jestvujúcich a realizácia nových záverných 
stienok a častí krídel. Vybudovanie nových prechodových oblastí mosta s novými prechodovými 
doskami, sanácia nosnej konštrukcie, realizácia spádového betónu. Osadia sa povrchové 
a podpovrchové mostné závery, realizuje sa nová izolácia mostovky a vozovkové vrstvy. 

Nosná konštrukcia v rámovej časti mosta bude zosilnená externým predpätím vedeným po 
celej dĺžke komory. Káble budú kotvené v zosilnených koncových priečnikoch. V krajných poliach 
budú káble vedené v komore mosta. V strednom poli káble vychádzajú z dvojkomorového nosníka 
a sú vychyľované prostredníctvom oceľových deviátorov umiestnených v strede rozpätia pod 
nosnou konštrukciou. 

Nosná konštrukcia z prefabrikátov bude zosilnená externým predpätím vedeným v spodnej 
časti nosníkov. Káble budú kotvené v nových oceľových kotevných prvkoch zhotovených na oboch 
koncoch každého poľa z nosníkov.  

Zakladanie pilierov 2 až 5 bude zosilnené vytvorením základovej pätky rozmerov 3x3m pod 
každou stojkou piliera. Pätka bude spriahnutá s existujúcou pilótou. V rohoch základovej pätky budú 
zhotovené mikropiloty (4 ks pod každou pätkou). 
V miestach vybúraných monolitických ríms sa zhotovia nové monolitické rímsy spolu s rozšírením 
ríms ktoré bude z oceľovej konštrukcie. 
Priestorové usporiadanie mosta 

Po moste je prevádzaná komunikácia II. triedy č. 513 bez určenia kategórie s voľnou šírkou 
medzi zvýšenými obrubami 9,00m. Komunikácia na moste je smerovo v priamej. Niveleta 
komunikácie je v novom stave navrhnutá tak, aby čo najviac kopírovala pôvodnú niveletu. Niveleta 
na moste je navrhnutá vo výškovom oblúku (vrcholovom aj údolnicovom) v kombinácii s priamymi 
úsekmi s premenným pozdĺžnym sklonom. Priečny sklon na moste je strechovitý 2,0%.  

Dopravný priestor na moste je ohraničený zvýšenou obrubou chodníkových monolitických 
ríms. Šírka dopravného priestoru medzi obrubami je 9,00m. Celková šírka chodníkových ríms je 
2,9m vľavo aj vpravo, z toho je 1,4m je železobetónová monolitická rímsa a 1,50m je oceľová 
konštrukcia. Celková šírka mostného objektu vrátane ríms je 14,8 m. 

10.2 Súvisiace objekty 

10.2.1 SO 680-00 Preložka verejného osvetlenia 
V rámci rekonštrukcie mosta budú stožiare a vedenia elektrických rozvodov verejného osvetlenia 
demontované a nahradené novými. Nové osvetľovacie stožiare s výložníkom budú osadené po 
oboch stranách mosta. Elektrické rozvody k stožiarom budú vedené v plastových chráničkách 
osadených v monolitickej železobetónovej časti ríms na oboch stranách mostného objektu. 
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10.2.2 SO 670-00 Preložka OZ kábla  
Prekládka kábla pozostáva iba z demontáže – jestvujúci 100 – párový oznamovací kabel č.5 
Telekomu je nefunkčný, nepoužíva sa. Kábel sa odstrihne v bodoch naznačených vo výkresovej 
dokumentácii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadí 2x chránička HDPE40. 
Konce odstrihnutého kábla ako aj chráničky sa zaizolujú proti vnikaniu vlhkosti. 
 
 

V Košiciach, 03/2020       Ing. Anton Bajzecer 


