Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 Zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikicia verejného obstaravatel’a:

Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizacie: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
ICO: 37 836 901

DIC: 2021628367

Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Kontaktna osoba za verejné obstaravanie:

Ing. Gabriela Hrebikova
Tel.: 033/ 5559 662, E-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podl’a zakona:
Verejny obstaravatel’ podl'a § 7 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstardvani

. Nazov zakazky podla verejného obstaravatela:
»Odborny autorsky dohl’ad na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513
v Hlohovci*

. Druh zakazky: sluzba

5. Hlavné miesto poskytnutia sluzby: v sulade s Prilohou ¢. 1 Opis predmetu zakazky

6. Vysledok verejného obstaravania: Zmluva o vykone odborného autorského dohladu

(d’alej len ,,OAD*)
Termin poskytnutia sluzby: pocas trvania stavby aZ do vydania kolauda¢ného rozhodnutia
doba realizacie stavby: 18 mesiacov od zacatia stavebnych prac

. Opis predmetu zakazky: Predmetom tohto verejného obstardvania je vykon cinnosti
odborného autorského dohladu pocas rekonstrukcie mosta cez riecku Vah. Podrobny
rozsah predmetu zédkazky je dany v Prilohe €. 1 tejto vyzvy.

. Kéd CPV: Hlavny slovnik: 71247000-1 Dohl'ad nad stavebnymi pracam

. Predpokladana hodnota ziakazky v EUR bez DPH: predpokladand hodnota zakazky bude
urend tymto prieskumom (urenie predpokladanej hodnoty zdkazky a urCenie uspesSného
uchadzaca bude realizované jednym prieskumom trhu, pricom prieskum trhu je nastrojom na
uréenie PHZ vzmysle § 6 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani) PHZ bude stanovena
aritmetickym priemerom z predloZenych ponuk.

10. Komplexnost’ dodania predmetu zakazky:

Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zékazky.

11. Spésob predloZenia ponuky:

Cenové ponuky ziada verejny obstaravatel predlozit’ elektronicky na e-mailovll adresu:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk oznaéené heslom: ,,OAD — most Hlohovec*.

12. Lehota na predloZenie ponuky:

Lehota na predlozenie ponuky: 4.2.2022 o 13:00 hod.


mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
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Na ponuku predlozenu po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk verejny obstaravatel’ nebude
prihliadat’.

13. Otvaranie ponik:
Otvaranie ponuk sa uskutoni dna 4.2.2022 na adrese verejného obstaradvatela: Trnavsky
samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava, v administrativnych priestoroch Odboru stratégii
a projektov.

14. Postup pri otvarani ponuk:
Otvaranie ponuk je neverejné.

15. Financovanie predmetu zakazky:
Predmet zakazky bude financovany z prostriedkov Uradu Trnavského samospravneho kraja pre
projekty.

16. Doklady preukazujuce splnenie podmienok éasti: :

a)

b)

Uchadza¢ musi spifat’ podmienku ucasti tykajiicu sa osobného postavenia uvedena v § 32 ods.
1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — je oprdvmeny poskytovat sluzbu zodpovedajiicu
predmetu zdkazky.

Uchadza¢ musi spiiiat’ podmienku tiéasti tykajiicu sa osobného postavenia uvedena v § 32 ods.
1 pism. f) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov — nema ulozeny zdakaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stite sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Verejny obstaravatel’ si splnenie podmienky tcasti uchddzaca podla § 32 ods. 1 pism. e¢) zakona
0 verejnom obstaravani overi na verejne dostupnych portaloch obchodného registra alebo
zivnostenského registra, resp. in¢ho relevantného registra.

Splnenie podmienky tGcasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani uchadzac¢
preukaze Cestnym vyhlasenim v zmysle Prilohy & 3 azaroveii predlozi Cestné vyhlasenie
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov (Priloha ¢. 4) v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z.

c)

Uchadza¢ predlozi doklad o prisluSnej odbornej sposobilosti na poZadovany vykon
odborného autorského dohladu (oprdvnenie na vybrané cinnosti vo vystavbe), podl'a zékona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov t. j. Uchadza¢ predlozi platné osvedcenie vydané Slovenskou
komorou stavebnych inzinierov pre vykon funkcie odborného autorského dohl'adu v kategérii
Inzinierske stavby, podkategéria 2 — mosty, tunely, resp. rovnocennym dokladom vydanym
prislusnou organizaciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedcenie vydané v krajine Europskej
unie. Doklad musi byt’ predloZeny ako képia opatrena origindlnym odtlackom peciatky
OAD a originalnym podpisom.

17. Poziadavky na zostavenie ponuky:
Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a)

b)

c)
d)

e)

Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka - Priloha ¢. 2

Ak uchadzac nie je platcom DPH na thto skuto¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.

Cestné vyhlasenie, 7e¢ uchadzaé neméa uloZeny zékaz Ucasti vo verejnom obstarivani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v state sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu - Priloha ¢. 3 tejto vyzvy.

Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov - Priloha &. 4 tejto vyzvy

Doklad odbornej sposobilosti

Navrh Zmluvy o vykone OAD - podpisany navrh zmluvy v jednom vyhotoveni ako suhlas
s predlozenymi obchodnymi podmienkami - Priloha &. 5



18.

Uchadza¢ nie je opravneny zasadnym spOsobom zasahovat do obchodnych podmienok,
stanovenych verejnym obstaravatelom. Uchadza¢ doplni iba tdaje vyznacené predtlacou vo
vzore zmluvy.
V cene musia byt zahrnuté vsetky naklady, ktoré vznikni uchadzacovi v suvislosti s dodanim
predmetu zakazky.
Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt vyhotovené v Statnom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho
uradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené
v Ceskom jazyku.
Ponuka musi byt podpisand Statutdrnym orgdnom uchddzaca alebo osobou opravnenou konat’ za
uchadzaca (pozaduje sa fotokdpia tiradne osvedceného plnomocenstva).

Kritérium na hodnotenie ponuk:
- najnizSia cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH
Ak uchadzac nie je platcom DPH na tiito skutocnost’ upozorni vo svojej ponuke.

evwe

obstaravania. O Gspesnosti ponuky budu uchadzaci informovani.

19. Sposob uréenia ceny:

20.

21.

Uchadzacom navrhovana zmluvna cena za dodanie pozadovaného predmetu zakazky, uvedena
v ponuke uchadzaca, bude vyjadrend v eurdch bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s danou
z pridanej hodnoty.

Navrh ceny musi byt spracovany v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Uchadzac je pred predlozenim svojej ponuky povinny vziat’ do tivahy vSetko, ¢o je nevyhnutné na
uplné a riadne plnenie zmluvy, pricom do svojich cien zahrnie vSetky naklady spojené s plnenim
predmetu zdkazky uvedenym v Casti Predmet zakazky.

Vyhodnotenie ponuk

Vyhodnotenie pontik z hladiska splnenia podmienok ucasti a vyhodnotenie ponuk z hl'adiska
splnenia poziadaviek na predmet zdkazky sa uskutocni po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritéria
na vyhodnotenie ponuk, a to v pripade uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi.
Ak ponuka uchadzaca nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti podl'a tejto vyzvy, uchadza¢ bude
poziadany o vysvetlenie alebo doplnenie predlozenych dokladov.

Ak dojde k vyluceniu uchadzaca alebo jeho ponuky, vyhodnoti sa nésledne splnenie podmienok
ucasti a poziadaviek na predmet zakazky u d’alS§icho uchadzafa v poradi tak, aby uchadzac
umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spifial podmienky téasti a poziadavky na
predmet zakazky.

Verejny obstaravatel’ po vyhodnoteni pontik bezodkladne zasle informaciu o vyhodnoteni ponuk
vSetkym uchadzacom elektronicky. Verejny obstaravatel’ bude uspesného uchadzaca kontaktovat’
prostrednictvom elektronickej posty ihned’ po vyhodnoteni. S tGspeSnym uchadzacom bude
uzatvorena Objednavka.

DalSie informacie verejného obstaravatel’a:

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky znasa uchadza¢ bez akéhokol'vek
finan¢ného naroku na verejného obstaravatel’a.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit' pouzity postup zadavania zakazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predloZenych ponuk, ak nebudia
zodpovedat’ financnym moznostiam verejného obstaravatela.



Prilohy:

Priloha ¢. 1 Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2 Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha &. 3 Cestné vyhlasenie uchadzaca

Priloha ¢&. 4 Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov
Priloha ¢. 5 Zmluva o vykone odborného autorského dohl'adu

V Trnave, dna 24.1.2022

Mgr. Katarina Pavlickova
poverena riadenim odboru stratégii a projektov



Priloha ¢. 1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vykon odborného autorského dohl'adu pocas realizacie stavby: ,,Rekonstrukcia
mosta cez rieku Vah na ceste 1I/513 v Hlohovci, ev. ¢. mosta 513-006 “.

Existujici mostny objekt ev. ¢. 513-006 sa nachadza v intravilane mesta Hlohovec a premost’uje rieku
Vah. Bol postaveny v roku 1964. Mostny objekt sa sklada z trojpolovej ramovej konstrukcie a Styroch
inundac¢nych poli. Rozpéitia jednotlivych poli st 4x36,45m + 56,00m +80,00m + 56,00m. Most sa
skladd zo Siestich dilataénych celkov. Prvy az Stvrty dilataény celok tvoria prosté polia
z prefabrikovanych nosnikov v inundacnej casti mosta. Piaty dilatacny celok tvori piate pole
a polovica Siesteho pol'a. Siesty dilata¢ny celok tvori siedme pole a polovica §iesteho pola.

Celkova dizka nosnej konstrukcie mosta je 342,880 m. Sirka nosnej konstrukcie mosta je 11,80m a
Sirka mosta je 12,00m

Stavba pozostava z nasledovnych objektov:

SO 201 Rekonstrukcia mosta

SO 670 Prelozka OZ kabla

SO 680 Prelozka verejného osvetlenia vratane iluminacie

SO 201 Rekonstrukcia mosta

V ramci rekonStrukcie mosta budi odstranené vSetky Casti mostného zvrsku. Odstranené budua
monolitické chodnikové rimsy, vozovka vratane izolacie. Odstranena bude jestvujuca vyrovnavacia
spadova vrstva betdénu az po horny povrch nosnej konstrukcie. Odstranené budu vsetky mostné zavery.
Na celom moste budil odstranené a spitne osadené nové odvodiovace spolu s odvodnovacim
potrubim. Navrhuje sa odstranenie stredového kibu v ramovej konstrukcii a zmonolitnenie
konstrukcie. Navrhuje sa odburanie jestvujucich a realizdcia novych zavernych stienok a Casti kridel.
Vybudovanie novych prechodovych oblasti mosta s novymi prechodovymi doskami, sanacia nosnej
konstrukcie, realizacia spadového betonu. Osadia sa povrchové a podpovrchové mostné zavery,
realizuje sa nova izolacia mostovky a vozovkové vrstvy.

Nosna konstrukcia v ramovej ¢asti mosta bude zosilnena externym predpitim vedenym po celej dizke
komory. Nosna konstrukcia z prefabrikatov bude zosilnena externym predpdtim vedenym v spodnej
Casti nosnikov. Zakladanie pilierov 2 az 5 bude zosilnené vytvorenim zékladovej pétky rozmerov
3x3m pod kazdou stojkou piliera. V rohoch zakladovej pétky buda zhotovené mikropildty (4 ks pod
kazdou pétkou).

Ulozné prahy budi ocistené a reprofilované, obnovi sa krycia vrstva betonarskej vystuze
v Castiach kde je vystuz obnazend a v ostatnych Castiach sa zabezpeci pozadované krytie.

Stucastou rekonstrukcie budi aj sanacie vSetkych dostupnych ploch nosnej konstrukcie. Na celu
plochu nosnej konstrukcie (ramova ¢ast’, aj ¢ast’ z nosnikov) bude aplikovany zjednocujici nater.

V ramci rekonstrukcie sa obnovia poskodené Casti spevnenych ploch svahov z lomového kamena pri
krajnych oporach.

Stavebné prace budu realizované v zmysle projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, ktora
spracovala projektova kanceldria Valbek s. r. 0., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava

SO 670 Prelozka OZ kabla

Prekladka kabla pozostava iba z demontaze — jestvujuci 100 — parovy oznamovaci kabel ¢.5



Telekomu je nefunkény, nepouziva sa. Kabel sa odstrihne v bodoch naznacenych vo vykresovej
dokumentacii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadi 2x chranicka HDPE40.
Konce odstrihnutého kabla ako aj chranic¢ky sa zaizoluju proti vnikaniu vlhkosti.

Rozsah prac je zahrnuty v SO 201.
SO 680 Prelozka VO
Stavebny objekt sa ¢leni na 2 stavebné podobjekty, ktoré tvoria technologicky samostatné celky.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie pozostava z demontaze 12 kusov existujucich ocelovych stoziarov a vystavby 24
kusov novych celovych Ziarovo-zinkovanych stoziarov s prirubou vysky 8m s vyloznikmi, na ktorych
bude osadenych celkovo 24ks svietidiel Philips MiniLuma 40LED CT. Nové rozvody k osvetlovacim
stoziarom budu zrealizované kablom AYKY-J 4x25 RE v kablovom zl'abe MARS upevnenom na
konstrukciu mosta a v zemi vo vol'nom teréne v kablovej ryhe. Napojenie svietidiel na existujuci
rozvod VO bude zrealizovany z existujiicich ocelovych stoziarov ¢.1402 a 1403, ktoré sa nachadzaju
v blizkosti mosta.

Tluminécia mosta

Hlavnym cielom iluminécie je zatraktivnenie mosta v no¢nych hodindch a umoznenie vzdialeného
riadenia farebnych schém podla poziadaviek objedndvatela. V urovni mosta budi studenou bielou
farbou svetla (4000° K) osvetlené bo¢ne strany mosta a modrou farbou spodne klenby jednotlivych
mostovych poli a stredové bocnice pilierov. V Urovni verejného osvetlenia bude pre dotvorenie
celkového efektu umiestneny novy svetelny prvok opat’ vo farbach mesta. Sviato¢ny rezim osvetlenia
bude umoznovat’ zmenu farieb osvetlenia jednotlivych Casti a prvkov podla aktudlnych poziadaviek,
alebo podla prednastaveného harmonogramu napr. pri mestskych oslavach, statnych sviatkoch, v ¢ase
Vianoc a pod.

Iluminacia mosta je navrhnutda RGB a RGBW svietidlami v celkovom pocte 297 kusov instalovanych
v troch zékladnych trovniach - po bo¢nych stranach mosta, z pilierov a zo stoziarov verejného
osvetlenia.

Rozsah prac je dany Projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktor spracovala spolocnost’
0.8.V.O. comp, a. s., Strojnicka 18, 080 01 PreSov.

Néklady stavby: 5 367 000,- € s DPH

V ramci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ nasledovné ¢innosti:

» 1ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

* vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostou zistenou pri zemnych
pracach,

» v pripade odchylok, prijimanie navrhov doplnkovych rieSeni za icasti geotechnika,

* na poziadanie objednavatel’a ucast’ pri preberani zékladovych Skar vybranych objektov,

* vyjadrovat sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch vyplyvajucich zo
zistenych skutocnosti,

» zUCastiiovat’ sa rokovani za ucelom rieSenia pripadnych problémov v rdmci vypracovania
realiza¢nej dokumentacie,

» poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentécie na realizaciu stavby,

» zabezpeCenie suladu realizatnej dokumenticie s dokumentaciou na stavebné povolenie
(zabezpecenie bude potvrdené zodpovednym pracovnikom zhotovitel'a na obale a na kazdej prilohe
realizacnej dokumentacie),



vyjadrovat sa k mnavrhom zhotovitela na zmeny dokumenticie na stavebné povolenie
z technického a technologického hladiska, na zdklade predbezného stihlasu objednavatela,
vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitel'a na prace nad rozsah dokumentacie na realizaciu prac (naviac
prace),

uskutociiovanie koordinicie medzi realizacnymi dokumentaciami objektov stavby (koordinacia
bude potvrdena zodpovednym pracovnikom zhotovitela na obale a kazdej prilohe realizacnej
dokumentacie),

ucast’ na kontrolnych dnoch stavby, stanovenych skusok, na konaniach pre predC¢asné uzivanie
a kolauda¢nych konaniach,

ucast’ na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej Casti, vratane dohodnutych alebo vSeobecne
zavéznymi predpismi stanovenych skusok a na kolauda¢nych konaniach,

na poziadanie objednavatela k ukonCeniu stavby, pripadne stavebného objektu, predlozit
stanovisko z pohl'adu autorského dozoru,

sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim
a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi postupmi podl’a SP,

ak wvznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica
z pripadnych nejasnosti v projektovej dokumentécii, alebo ked zisteny stav nezodpoveda
predpokladom v projekte, dostavi sa odborny autorsky dohlad na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby ucasti Specialistov, autorsky dozor dodéd svoje
stanovisko v termine, ktory bude dohodnuty podla rozsahu rieseného problému,

zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovanych parametrov verejnej prace v zmysle §18 ods. 2 zék.
¢. 254/98 Z. z. o verejnych pracach,

odsuhlasovat’ DSRS, zabezpecenie stladu realiza¢nej dokumentacie s dokumentaciou na stavebné
povolenie potvrdzuje zodpovedny pracovnik odborného autorského dohl'adu/autorského odborného
dohl'adu na obale a na kazdej prilohe realizacnej dokumentacie,

v pripade, ak je v projektovej dokumentacii podmienka/poziadavka na t€ast’ odborného autorského
dohl'adu na kontrolu prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stanu nepristupné, zucastiiovat’ sa kontroly
a preverenia tychto prac vratane zapisu do Stavebného dennika,

podiel'at’ sa a zcastiovat’ sa na vzajomnych konzultdcidch medzi zhotovitelom a projektantom
zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objedndvatela, zameranych na objasnenie
jednoznaénych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie suladu s PD DSP,

sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrzanie
podmienok stanovenych v DSP a v DRS a vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch
a technickych normach,

posudzovat’ navrhy zhotovitel'a na zmeny dokumentéacie na ponuku (DP) oproti dokumentacii na
stavebné povolenie z technického hladiska a zGcastiiovat’ sa zmenovych konani, * zucastnit’ sa na
operativnych a kontrolnych dnoch stavby zvolanych zhotovitel'om stavby, zucasthovat’ sa rokovani
za ucelom rieSenia pripadnych problémov v ramci vypracovanej dokumentacie na realizaciu
stavby,

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na vykonanie prac, dielenskej
dokumentacie, pripadne vyrobno-technickej dokumentacie stavby,

zucCastnit’ sa komplexného vyskusania, vratane SkuSobnej prevadzky vratane odsuhlasovania
projektovej dokumentacie k uvedenym sktuskam,

zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane Gcasti na kolaudacii, v stlade
s dohodnutymi alebo v§eobecne zdvédznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok,

vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov geologickych a hydrogeologickych prieskumov so
skutonostou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odlisnych vysledkov prieskumov
v spolupraci so $pecialistom pre geotechniku prijimat’ navrh doplnkovych rieseni,

na poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok
vyplyvajicich zo spracovanej a schvalenej PD, zucastnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych
vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizécii
jednotlivych objektov stavby, ako napr. zadkladovych s$kar, podlozia, vystuze, vitanych
a baranenych pilot, atd’.,



» v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v PD, navrhovat
technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny
technického rieSenia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby aj s geometrickym planom
v zmysle usmernenia objednavatel’a, vniitornou organiza¢nou normou,

» v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych $pecialistov, autorsky dozor
je povinny dodat’ svoje stanovisko zi¢astnenym strandm v dohodnutom termine stanovenom podl'a
zlozitosti rieSent,

» zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam stavby v lehote
stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

* vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dovodu chyb a vad DP si zabezpeci AD na vlastné
naklady,

* na poziadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednavatela predkladat’ stanoviska k vadam
stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

» spolupracovat’ so zhotovitelom verejnej prace pri vypracovani kontrolného a skusSobného planu
verejnej prace v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 3 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov,

* v spolupréci so zhotovitel'om verejnej prace vypracovat plan uzivania verejnej prace v zmysle §12
ods.1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,
aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo k jej poskodeniu, pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu.

» Pozadovana doba vykonu OAD — pocas trvania stavby az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia

Stcast'ou opisu predmetu zakazky je technicka sprava.
Doba realizacie stavby : 18 mesiacov

Prace zhotovitel'a budu prebiehat’ v troch etapach:

1. Etapa: do 2 mesiacov od zacatia prac — vramci 1. etapy sa uskutocni realizacia spodnej
stavby mosta bez obmedzenia dopravy - zosilnenie zakladania pilierov 2 az 5 vytvorenim
zakladovej pétky pod stojkou kazdého piliera, ktora bude spriahnuta s jestvujucim zédkladom
aV jej rohoch budu zhotovené mikropildty. Nakol'ko ide o prace, ktoré je potrebné spravit
pred rekonstrukciou hornej stavby, pozadujeme aby prace spojené so zakladanim boli
zrealizované na zaiatku a to v dizke trvania max. 2 mesiace od zadatia prac.

2. Etapa: do 6 mesiacov od ukoncenia I. etapy — V ramci 2. etapy sa uskuto¢ni rekonstrukcia
mostného objektu pocas celkovej uzavery dopravy. 2. etapa moze zacat’ a prebiehat’ stiasne
s 1. etapou (okrem prac vyZadujucich obmedzenie dopravy) a 3. etapou.

3. Etapa: do 18 mesiacov od zadatia prac - vSetky ostatné prace stvisiace S rekonstrukciou
mostného objektu. 3. etapa mdze zacat’ a prebichat’ sti¢asne s 1. etapou a 2. etapou.




Priloha ¢. 2
Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Predmet zakazky:

Odborny autorsky dohl'ad na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci

Identifika¢né udaje uchadzaca:

NAZOV: e ——————————
AIESA: e ————————————————
ICO: e ——————————————
TelefOn e —————————————
E-mail
Popis Cena \[/) ESR bez DPH Cer;aD\I/D E|UR

Odborny autorsky dohl'ad

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)



Priloha ¢&. 3

Cestné vyhlasenie

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Predmet zékazky:

Odborny autorsky dohl'ad na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 1I/513 v Hlohovci

UChAdzZac .....cceoviiiiieieeeceeeeeeee e (Obchodné meno a sidlo),

tymto Gestne vyhlasujem, ze ku ditu lehoty na predkladanie poniik spifiam podmienku téasti v zmysle
§ 32 ods., 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — mnemd uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte sidla, miesta podnikania alebo

obvyklého pobytu.

podpis a peciatka uchadzaca
(v stlade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v Zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 4

CESTNE VYHLASENIE

0 nepritomnosti konfliktu zaujmov

Predmet zakazky:

Odborny autorsky dohl'ad na stavbe: Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513 v Hlohovci,

Uchadzac .......ccocvevvvevivennnns (Obchodné meno a sidlo), ZastUPeny .........cccceeceeeeeecrercrervervenenens

tymto Cestne vyhlasujem, Ze v suvislosti s uvedenym postupom zadévania zakazky:

e nevyvijal som a nebudem vyvijat’ voCi ziadnej osobe na strane verejného obstaravatel’a, ktora
je alebo by mohla byt’ zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. overejnom obstardvani a 0zmene adoplneni niektorych zikonov v plathom zneni
(,,zainteresovana osoba“) akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia vo verejnej sut’azi,

e neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o ilen potencionalne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo aktkol'vek finan¢nu alebo vecnu vyhodu ako motivaciu alebo odmenu
suvisiacu so zadanim tejto zakazky,

e budem bezodkladne informovat verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zdujmov alebo ktora by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov kedykol'vek
Vv priebehu procesu verejného obstaravania,

e poskytnem verejnému obstardvatelovi v postupe tohto verejného obstardvania presné,
pravdivé a tplné informacie.

peciatka a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)



Priloha ¢. 5

ZMLUVA
0 vykone odborného autorského dohl'adu
Navrh
uzavretda podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Stavebnik: Trnavsky samospravny Kkraj

Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Projektant:
Sidlo:

Zastapeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v .......ccceeeene

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
S nazvom: ,,Odborny autorsky dohl’ad na stavbe: RekonStrukcia mosta cez rieku Vih na ceste
1I/513 v Hlohovci“

Clanok .
Uvodné ustanovenia

1. Stavebnik pripravuje realizdciu stavby ,,Rekonstrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 1I/513
v Hlohovci, ev. ¢. mosta 513 — 006, ku ktorej projektant zhotovil projektovi dokumentaciu.

2. V ramci stavby budu zrealizované nasledovné stavebné objekty:
SO 201-00 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 513-006
SO 670-00 Prelozka OZ kabla
SO 680-00 Prelozka VO
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Projektant sa zavizuje, Ze v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’
pre stavebnika vykona odborny autorsky dohlad nad uskuto¢novanim stavby podla projektovej
dokumentacie stavby ato od odovzdania staveniska az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia. Predpokladana doba realizacie stavebnych prac je 18 mesiacov.
Projektant sa zavizuje pri vykonavani cinnosti podla tejto zmluvy postupovat’ s nalezitou
odbornou starostlivostou, podla pokynov stavebnika a v silade so vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi.

Stavebnik sa zavézuje zaplatit’ projektantovi za vykonanu ¢innost’ finan¢nt odplatu spdsobom a za
podmienok dohodnutych v CL. IV. tejto zmluvy.

Rozsah stavby, pre ktord bude projektant vykondvat odborny autorsky dohl'ad, je stanoveny
projektovou dokumentéciou, stavebnymi povoleniami vratane vsetkych vyjadreni, stanovisk,
zmluvou o dielo uzavretou medzi stavebnikom a zhotovitel'om spolu s odsthlasenymi vykazmi
vymer a harmonogramom stavebnych prac, vSetkymi d’al§imi suvisiacimi zmluvami a dohodami
tykajicimi sa stavby, zéapismi do stavebného dennika, zapismi z kontrolnych dni na stavbe
a vSetkymi ostatnymi informéciami, potrebnymi k vykonu ¢innosti autorského dohl'adu.

Stavebnik sa zavdzuje poskytnut projektantovi bez zbyto¢ného odkladu vSetky informacie
a doklady, potrebné k vykonu ¢innosti autorského dohl'adu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze projektant nie je opravneny zastupovat stavebnika pri uzatvéarani
a podpisovani akychkol'vek zmluv a dohdd, uzatvaranych v priebehu realizécie stavby.

Rozsah ¢innosti odborného autorského dohladu je dany v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Clanok III.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Projektant je povinny vykondvat pri realizacii stavby v ramci odborného autorského dohladu
kontrolu suladu realizacie stavby s projektovou dokumentaciou, kontrolu stladu cinnosti
zodpovedného geodeta sudajmi uvedenymi v projektovej dokumenticii a vykonavat' autorsku
korektaru.

. Projektant sa zavizuje okamzite bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznadmit’ stavebnikovi aktiikol'vek

odchylku skuto¢nej realizacie od projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.

. Projektant sa zavédzuje vykonavat' kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby

a kontrolovat’ dosiahnuta troven z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych projektovou
dokumentaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby.

V pripade, Ze stavba bude financovana Eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov je
Projektant povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP na
projekt a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebni
sucinnost’.

. Stavebnik ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy

s projektantom Vv pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy medzi stavebnikom ako
prijimatelom  NFP a projektantom avysledky kontroly poskytovatela NFP neumoziuju
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Clanok IV.
Odplata za vykon ¢innosti

Odplata za vykon ¢innosti projektanta v zmysle tejto zmluvy bola stanovena na zaklade vysledkov
verejného obstaravania nasledovne:
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Cena bez DPH:
20% DPH:
Cena celkom s DPH:
Uvedena cena je koneCna a zahfia vSetky naklady, ktoré projektantovi vzniknu v stvislosti
S plnenim tejto zmluvy.

Clanok V.
Sposob a forma platenia

. Stavebnik zaplati projektantovi odplatu dohodnuta v Cl. IV. tejto zmluvy na zaklade faktar

predlozenych projektantom, ktory je opravneny vystavit’ faktiry za nasledovnych podmienok:
a) v percentualnej vyske vykonanych a odstihlasenych prac zhotovitel'om stavby,

b) platby sa buda vykonavat’ az do vysky max. 95% z ceny uvedenej v ¢lanku IV. tejto zmluvy,
c) kone¢na faktura po nadobudnuti pravoplatnosti vydaného kolauda¢ného rozhodnutia.

. Splatnost’ kazdej faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia stavebnikovi.
. Objednavatel’ vykona pred uhradou faktiry jej vecnu a formalnu kontrolu. V pripade, ze faktara

bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne tudaje alebo nebude obsahovat’ nalezitosti
vyzadované pravnymi predpismi, stavebnik vrati faktaru projektantovi na opravu, resp.
prepracovanie. V takom pripade je projektant povinny predlozit’ novi (opravent resp. doplnent)
faktaru, priCom lehota splatnosti faktury sa bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

. Kazda faktara vystavend na tihradu bude vyhotovena v 4 rovnopisoch. Faktira na hradu musi

obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujucich naleZzitosti uc¢tovnych a daniovych
dokladov a bude obsahovat’ nazov stavby: ,,RekonStrukcia mosta cez rieku Vah na ceste 11/513
v Hlohovci, ev. ¢. mosta 513 — 006“, Vv pripade, Ze stavba bude realizovana z Eur6pskych
Strukturalnych a investiénych fondov nazov projektu: ,,Rekons§trukcia mosta cez rieku Vah na
ceste 11/513 v Hlohovci, ev. €. mosta 513 — 006%, kod projektu v ITMS2014+, a poznamku, Ze
ide 0 tihradu vykonu odborného autorského dohl'adu k tejto stavbe.

Clanok VI
Zodpovednost’ za Skodu

. Projektant v celom rozsahu zodpoveda za $kodu, ktori sposobi pri vykone innosti odborného

autorského dohl'adu podrla tejto zmluvy.

. Projektant zodpoveda aj za Skodu, ktori spdsobila osoba, konajiica v jeho mene alebo osoba nim

poverena a splnomocnena.

Clanok VII.
Osobitné ustanovenia

. Stavebnik je opravneny tito zmluvu vypovedat v pripade, ak:

a) projektant nesplni svoje povinnosti stanovené touto zmluvou alebo opakovane neplni zmluvné
zavazky

b) ekonomickd, finan¢nd, prdvna situacia stavebnika alebo iné zdvazné okolnosti spdsobia
zastavenie realizacie stavby alebo preruSenia stavebnych prac na viac ako tri mesiace.

. Projektant je opravneny tato zmluvu vypovedat’ v pripade, ak:

a) stavebnik hrubo porusuje svoje zavizky uvedené v tejto zmluve

b) eckonomicka, finan¢na, pravna situacia stavebnika alebo iné zavazné okolnosti spdsobia
zastavenie realizacie stavby alebo prerusenia stavebnych prac na viac ako tri mesiace.

c) stavebnik bez suhlasu projektanta meni pocas realizacie stavby architektonické, technické alebo
technologické prvky projektu.

. Vypoved musi byt t¢inna pisomnou formou a dorucena zmluvnej strane. Vypovedna lehota pre obe

zmluvné strany je jeden mesiac a zacina plynit’ prvym dilom mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
v ktorom bola pisomna vypoved’ doruc¢enej druhej zmluvnej strane osobne alebo na adresu uvedenu
v zahlavi tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak si druha zmluvna strana zasielku neprevzala.
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. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena jednostranne zapocitat’
alebo postipit’ na tretiu osobu akukol'vek pohl'adavku, ktora vznikne v stvislosti s touto zmluvou,
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

Clanok VII.
Zaverecéné ustanovenia

. Menit' a dopliiiat’ tato zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak buda

riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda v celom texte. K navrhom dodatkov

k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni od doruéenia navrhu

dodatku.

. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, Stavebnik obdrzi Styri rovnopisy zmluvy
a Projektant dva rovnopisy zmluvy, pri¢om kazdy rovnopis zmluvy ma platnost’ originalu.

. Zmluvné strany prehlasuju, ze si tito zmluvu precitali, uzatvorili ju slobodne, vazne, urcite
a zrozumitel'ne, jej obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na znak sthlasu s jej znenim
ju opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.

. Pravne vztahy, touto zmluvou bliz§ie neupravené, sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, najméd § 566 a nasl. v platnom zneni a ostatnymi stivisiacimi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
kK informaciam.

. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Rozsah ¢innosti odborného autorského dohl'adu
Priloha ¢. 2 — Cenova ponuka predlozena v ramci verejného obstaravania

Vo , dia V Trnave dna

Projektant Stavebnik

Magr. Jozef Viskupic
predseda TTSK



Priloha ¢. 1 k Zmluve
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zékazky je vykon odborného autorského dohl'adu pocas realizécie stavby: ,,Rekonstrukcia
mosta cez rieku Vah na ceste I1I/513 v Hlohovci, ev. ¢. mosta 513-006 “.

Existujtiici mostny objekt ev. ¢. 513-006 sa nachadza v intravilane mesta Hlohovec a premost'uje rieku
Vah. Bol postaveny v roku 1964. Mostny objekt sa sklada z trojpolovej ramovej konstrukcie a Styroch
inundacnych poli. Rozpétia jednotlivych poli st 4x36,45m + 56,00m +80,00m + 56,00m. Most sa
sklada zo Siestich dilatacnych celkov. Prvy az Stvrty dilatatny celok tvoria prosté polia
z prefabrikovanych nosnikov v inundacnej casti mosta. Piaty dilatacny celok tvori piate pole
a polovica Siesteho pol'a. Siesty dilataény celok tvori siedme pole a polovica Siesteho pola.

Celkova dizka nosnej konstrukcie mosta je 342,880 m. Sirka nosnej konstrukcie mosta je 11,80m a
Sirka mosta je 12,00m

Stavba pozostava z nasledovnych objektov:

SO 201 Rekonstrukcia mosta

SO 670 Prelozka OZ kabla

SO 680 Prelozka verejného osvetlenia vratane iluminacie

SO 201 Rekonstrukcia mosta

V ramci rekonStrukcie mosta budi odstranené vsetky Casti mostného zvrsku. Odstranené budua
monolitické chodnikové rimsy, vozovka vratane izolacie. Odstranena bude jestvujica vyrovnavacia
spadova vrstva betdnu az po horny povrch nosnej konstrukcie. Odstranené budi vSetky mostné zavery.
Na celom moste budil odstranené a spitne osadené nové odvodnovace spolu s odvodiovacim
potrubim. Navrhuje sa odstranenie stredového kibu v ramovej konstrukcii a zmonolitnenie
konstrukcie. Navrhuje sa odburanie jestvujucich a realizdcia novych zavernych stienok a Casti kridel.
Vybudovanie novych prechodovych oblasti mosta s novymi prechodovymi doskami, sanacia nosnej
konstrukcie, realizacia spadového betéonu. Osadia sa povrchové a podpovrchové mostné zavery,
realizuje sa nova izolacia mostovky a vozovkové vrstvy.

Nosna konstrukcia v ramovej ¢asti mosta bude zosilnena externym predpétim vedenym po celej dizke
komory. Nosna konstrukcia z prefabrikatov bude zosilnena externym predpatim vedenym v spodnej
Casti nosnikov. Zakladanie pilierov 2 az 5 bude zosilnené vytvorenim zékladovej pétky rozmerov
3x3m pod kazdou stojkou piliera. V rohoch zakladovej pétky budu zhotovené mikropiloty (4 ks pod
kazdou pétkou).

Ulozné prahy budi ocistené a reprofilované, obnovi sa krycia vrstva betonarskej vystuze
v Castiach kde je vystuz obnaZena a v ostatnych castiach sa zabezpeci pozadované krytie.

Sucastou rekonstrukcie budu aj sanacie vSetkych dostupnych ploch nosnej konstrukcie. Na cela
plochu nosnej konstrukcie (rdmova Cast, aj Cast’ z nosnikov) bude aplikovany zjednocujuci nater.

V ramci rekonstrukcie sa obnovia poskodené Casti spevnenych ploch svahov z lomového kamena pri
krajnych oporach.

Stavebné prace budu realizované v zmysle projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie, ktort
spracovala projektova kanceldria Valbek s. r. 0., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava

SO 670 Prelozka OZ kabla

Prekladka kabla pozostava iba z demontaze — jestvujuci 100 — parovy oznamovaci kabel ¢.5



Telekomu je nefunkény, nepouziva sa. Kabel sa odstrihne v bodoch naznacenych vo vykresovej
dokumentacii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadi 2x chranicka HDPE40.
Konce odstrihnutého kabla ako aj chranicky sa zaizoluji proti vnikaniu vlhkosti.

Rozsah prac je zahrnuty v SO 201.
SO 680 Prelozka VO
Stavebny objekt sa ¢leni na 2 stavebné podobjekty, ktoré tvoria technologicky samostatné celky.

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie pozostava z demontaze 12 kusov existujucich ocelovych stoziarov a vystavby 24
kusov novych celovych Ziarovo-zinkovanych stoziarov s prirubou vysky 8m s vyloznikmi, na ktorych
bude osadenych celkovo 24ks svietidiel Philips MiniLuma 40LED CT. Nové rozvody k osvetlovacim
stoziarom budu zrealizované kablom AYKY-J 4x25 RE v kablovom zl'abe MARS upevnenom na
konstrukciu mosta a v zemi vo vol'nom teréne v kablovej ryhe. Napojenie svietidiel na existujuci
rozvod VO bude zrealizovany z existujicich ocelovych stoziarov ¢.1402 a 1403, ktoré sa nachadzaju
v blizkosti mosta.

Tluminécia mosta

Hlavnym cielom iluminécie je zatraktivnenie mosta v no¢nych hodindch a umoznenie vzdialeného
riadenia farebnych schém podla poziadaviek objedndvatela. V urovni mosta budi studenou bielou
farbou svetla (4000° K) osvetlené bo¢ne strany mosta a modrou farbou spodne klenby jednotlivych
mostovych poli a stredové bocnice pilierov. V Urovni verejného osvetlenia bude pre dotvorenie
celkového efektu umiestneny novy svetelny prvok opat’ vo farbach mesta. Sviatocny rezim osvetlenia
bude umoznovat’ zmenu farieb osvetlenia jednotlivych Casti a prvkov podla aktualnych poziadaviek,
alebo podla prednastaveného harmonogramu napr. pri mestskych oslavach, statnych sviatkoch, v ¢ase
Vianoc a pod.

Iluminacia mosta je navrhnuta RGB a RGBW svietidlami v celkovom pocte 297 kusov instalovanych
v troch zékladnych trovniach - po bo¢nych stranach mosta, z pilierov a zo stoziarov verejného
osvetlenia.

Rozsah prac je dany Projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby, ktora spracovala spolo¢nost’
0.S.V.O. comp, a. s., Strojnicka 18, 080 01 Presov.

Néklady stavby: 5 367 000,- € s DPH

V ramci vykonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpecit’ nasledovné ¢innosti:

» 1ucast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

» vyjadrovanie sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostou zistenou pri zemnych
pracach,

» v pripade odchylok, prijimanie navrhov doplnkovych rieSeni za icasti geotechnika,

* na poziadanie objednavatel’a ucast’ pri preberani zékladovych Skar vybranych objektov,

* vyjadrovat sa k pripadnym zmenam v stavebnych a technologickych postupoch vyplyvajucich zo
zistenych skutocnosti,

» zUCastiiovat’ sa rokovani za ucelom rieSenia pripadnych problémov v rdmci vypracovania
realiza¢nej dokumentacie,

» poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentécie na realizdciu stavby,

» zabezpeCenie suladu realizatnej dokumenticie s dokumentaciou na stavebné povolenie
(zabezpecenie bude potvrdené zodpovednym pracovnikom zhotovitel'a na obale a na kazdej prilohe
realizacnej dokumentacie),



vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitela na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie
z technického a technologického hladiska, na zdklade predbezného stihlasu objednavatela,
vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitel'a na prace nad rozsah dokumentacie na realizaciu prac (naviac
prace),

uskutociiovanie koordinicie medzi realizatnymi dokumentaciami objektov stavby (koordinacia
bude potvrdena zodpovednym pracovnikom zhotovitela na obale a kazdej prilohe realizacnej
dokumentacie),

ucast’ na kontrolnych dnoch stavby, stanovenych skiiSok, na konaniach pre pred¢asné uZzivanie
a kolauda¢nych konaniach,

ucast’ na odovzdani a prevzati stavby, alebo jej Casti, vratane dohodnutych alebo vSeobecne
zavéznymi predpismi stanovenych skusok a na kolauda¢nych konaniach,

na poziadanie objednavatela k ukonCeniu stavby, pripadne stavebného objektu, predlozit
stanovisko z pohl'adu autorského dozoru,

sledovat’ dodrziavanie projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym povolenim
a ostatnymi rozhodnutiami, technickymi normami a technologickymi postupmi podl’a SP,

ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplyvajica
z pripadnych nejasnosti v projektovej dokumentécii, alebo ked zisteny stav nezodpoveda
predpokladom v projekte, dostavi sa odborny autorsky dohlad na stavbu na vyzvanie
stavebnotechnického dozoru do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin,

v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby ucasti Specialistov, autorsky dozor dodéd svoje
stanovisko v termine, ktory bude dohodnuty podl'a rozsahu rieSeného problému,

zaujat’ stanovisko k dodrzaniu projektovanych parametrov verejnej prace v zmysle §18 ods. 2 zak.
¢. 254/98 Z. z. o verejnych pracach,

odsuhlasovat’ DSRS, zabezpecenie stladu realiza¢nej dokumentacie s dokumentaciou na stavebné
povolenie potvrdzuje zodpovedny pracovnik odborného autorského dohl'adu/autorského odborného
dohl'adu na obale a na kazdej prilohe realizacnej dokumentacie,

v pripade, ak je v projektovej dokumentacii podmienka/poziadavka na t€ast’ odborného autorského
dohl'adu na kontrolu prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stanu nepristupné, zicastiovat’ sa kontroly
a preverenia tychto prac vratane zapisu do Stavebného dennika,

podiel'at’ sa a zcastiovat’ sa na vzajomnych konzultdcidch medzi zhotovitelom a projektantom
zhotovitel'a, stavebnotechnického dozoru a objednavatela, zameranych na objasnenie
jednoznaénych navrhov a poziadaviek na zabezpecenie suladu s PD DSP,

sledovat’ postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrzanie
podmienok stanovenych v DSP a v DRS a vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch
a technickych normach,

posudzovat’ navrhy zhotovitel'a na zmeny dokumentéacie na ponuku (DP) oproti dokumentacii na
stavebné povolenie z technického hladiska a zGcastiiovat’ sa zmenovych konani, * zucastnit’ sa na
operativnych a kontrolnych dnoch stavby zvolanych zhotovitel'om stavby, zucastiiovat’ sa rokovani
za ucelom rieSenia pripadnych problémov v ramci vypracovanej dokumentacie na realizaciu
stavby,

poskytovat’ vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na vykonanie prac, diclenskej
dokumentacie, pripadne vyrobno-technickej dokumentacie stavby,

zucCastnit’ sa komplexného vyskusania, vratane SkuSobnej prevadzky vratane odsuhlasovania
projektovej dokumentacie k uvedenym sktuskam,

zucCastnit’ sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane Gcasti na kolaudacii, v sulade
s dohodnutymi alebo v§eobecne zdvédznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok,

vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov geologickych a hydrogeologickych prieskumov so
skuto¢nostou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odlisnych vysledkov prieskumov
v spolupraci so $pecialistom pre geotechniku prijimat’ navrh doplnkovych rieseni,

na poziadanie objednavatela, pripadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok
vyplyvajicich zo spracovanej a schvalenej PD, zG¢astnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych
vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizécii
jednotlivych objektov stavby, ako napr. zadkladovych s$kar, podlozia, vystuze, vitanych
a baranenych pilot, atd’.,



v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v PD, navrhovat
technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny
technického rieSenia spolu s vykazom vymer, a v pripade potreby aj s geometrickym planom
v zmysle usmernenia objednavatel’a, vnutornou organizacnou normou,

v pripade zlozitych rieseni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov, autorsky dozor
je povinny dodat’ svoje stanovisko zu¢astnenym strandm v dohodnutom termine stanovenom podl'a
zlozitosti rieSeni,

zaujima stanovisko s vysvetlenim a nadvrhom rieSenia k pripadnym skrytym vaddm stavby v lehote
stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

vypracovanie novej projektovej dokumentacie z dévodu chyb a vad DP si zabezpeci AD na vlastné
naklady,

na poziadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednéavatela predkladat’ stanoviska k vadam
stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickym dozorom alebo objednavatel'om,

spolupracovat’ so zhotovitelom verejnej prace pri vypracovani kontrolného a skasobného planu
verejnej prace v zmysle §12 ods. 1 pism. a) bod 3 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov,

v spolupraci so zhotovitelom verejnej prace vypracovat’ plan uzivania verejnej prace v zmysle §12
ods.1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,
aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo k jej poskodeniu, pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu.

PoZadovana doba vykonu OAD — pocas trvania stavby az do vydania kolaudaéného rozhodnutia

Stcast'ou opisu predmetu zakazky je technicka sprava.

Doba realizacie stavby : 18 mesiacov

Prace zhotovitel'a budu prebiehat’ v troch etapach:

1.

Etapa: do 2 mesiacov od zacatia prac — v ramci 1. etapy sa uskutocni realizacia spodnej stavby
mosta bez obmedzenia dopravy - zosilnenie zakladania pilierov 2 az 5 vytvorenim zakladovej
pétky pod stojkou kazdého piliera, ktora bude spriahnuta s jestvujucim zékladom a v jej rohoch
budu zhotovené mikropildty. Nakolko ide o prace, ktoré je potrebné spravit’ pred rekonstrukciou
hornej stavby, pozadujeme aby prace spojené so zakladanim boli zrealizované na zaciatku a to
v dizke trvania max. 2 mesiace od zadatia prac.

Etapa: do 6 mesiacov od ukonéenia I. etapy — Vramci 2. etapy sa uskuto¢ni rekonstrukcia
mostného objektu pocas celkovej uzavery dopravy. 2. etapa modze zacat’ a prebichat’ sucasne s 1.
etapou (okrem prac vyZadujucich obmedzenie dopravy) a 3. etapou.

Etapa: do 18 mesiacov_od zadatia prac - vSetky ostatné prace suvisiace s rekonstrukciou
mostného objektu. 3. etapa mdze zatat’ a prebichat’ sti¢asne s 1. etapou a 2. etapou.




Cenova ponuka

Priloha ¢.2 k Zmluve

Predmet zakazky: ,,Odborny autorsky dohlad na stavbe . Rekonstrukcia mosta cez rieku Vih na ceste

11/513 v Hlohovci

Identifika¢né idaje uchadzaca:
Nézov:
Adresa:

v

ICO:

Zodpovedny pracovnik za uspe§ného uchadzaca:

Titul, meno a priezvisko
Telefon

E-mail

Popis

Cena v EUR bez
DPH

DPH

Cenav EUR
s DPH

Odborny autorsky dohl'ad

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)




