
                         Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov     

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj  

Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava  

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK  

IČO: 37 836 901  

DIČ: 2021628367  

Internetová stránka: www.trnava-vuc.sk  

Bankové spojenie: štátna pokladnica  

Číslo účtu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:   

Ing. Gabriela  Hrebíková  

Tel.: 033/ 5559 662, E-mail: gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:   

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

„Odborný autorský dohľad na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 

v Hlohovci“ 

4. Druh zákazky:  služba 

5. Hlavné miesto poskytnutia služby: v súlade s Prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky      

6. Výsledok verejného obstarávania:  Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu 

(ďalej len „OAD“) 
      Termín poskytnutia služby:  počas  trvania stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia 

doba realizácie stavby:  18 mesiacov od začatia stavebných prác  

                                                         

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom tohto verejného obstarávania je výkon činnosti 

odborného autorského dohľadu počas rekonštrukcie mosta cez rieku Váh.  Podrobný 

rozsah predmetu zákazky je daný v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 
      

8. Kód CPV:  Hlavný slovník:  71247000-1 Dohľad nad stavebnými prácam 

                                              

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  predpokladaná hodnota zákazky bude 

určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného 

uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na 

určenie PHZ v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) PHZ bude stanovená 

aritmetickým priemerom  z predložených ponúk.  

10. Komplexnosť dodania predmetu zákazky:  

     Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

11. Spôsob predloženia ponuky:  

     Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu:    

gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk  označené heslom: „OAD – most Hlohovec“. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

  Lehota na predloženie ponuky:   4.2.2022  o  13:00 hod.    
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Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

13. Otváranie ponúk:    

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 4.2.2022 na adrese verejného obstarávateľa: Trnavský 

samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, v administratívnych priestoroch Odboru stratégií 

a projektov. 

14. Postup pri otváraní ponúk:  

       Otváranie ponúk je neverejné.  

 

15. Financovanie predmetu zákazky:  

  Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu Trnavského samosprávneho kraja pre 

projekty.      

     

16. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: :  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 

1 písm. e)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený poskytovať službu zodpovedajúcu 

predmetu zákazky. 

b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 

1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona 

o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných  portáloch  obchodného registra alebo 

živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)  zákona o verejnom obstarávaní uchádzač 

preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3 a zároveň predloží Čestné vyhlásenie  

o neprítomnosti konfliktu  záujmov (Príloha č. 4) v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. 

 

c)  Uchádzač predloží doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti na požadovaný výkon 

odborného autorského dohľadu (oprávnenie na vybrané činnosti vo výstavbe), podľa zákona 

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  

v znení neskorších predpisov t. j. Uchádzač predloží platné osvedčenie vydané Slovenskou 

komorou stavebných inžinierov pre výkon funkcie odborného autorského dohľadu v kategórii  

Inžinierske stavby, podkategória 2 – mosty, tunely, resp. rovnocenným dokladom vydaným 

príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej 

únie. Doklad musí byť predložený ako kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky 

OAD a originálnym podpisom. 

 

17. Požiadavky  na zostavenie ponuky: 

        Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:   

a) Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka - Príloha č. 2 

      Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

b) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu - Príloha č. 3  tejto výzvy. 

c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 4  tejto výzvy 

d) Doklad odbornej spôsobilosti  

e) Návrh Zmluvy o výkone OAD  - podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas  

s predloženými obchodnými podmienkami - Príloha č. 5 



      Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom. Uchádzač doplní iba údaje vyznačené predtlačou vo 

vzore zmluvy.   

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s dodaním 

predmetu zákazky. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené 

v českom jazyku. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva). 

 

18. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH     

    Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet 

obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.  

 

19. Spôsob určenia ceny:  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená  

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s daňou  

z pridanej hodnoty.  

Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na 

úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením 

predmetu zákazky uvedeným v časti Predmet zákazky. 

20. Vyhodnotenie ponúk  

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria 

na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 

požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky.  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená Objednávka. 

 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

 

 

 



Prílohy: 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka   

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača  

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

Príloha č. 5 Zmluva o výkone odborného autorského dohľadu 

 

 

 

V Trnave, dňa  24.1.2022  

       

 

 

 

                                                      

                                                                                                            v. r.  

...................................................... 

                      Mgr. Katarína Pavlíčková 

         poverená riadením odboru stratégií a projektov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky  je výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby: „Rekonštrukcia 

mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006 “.  

Existujúci mostný objekt ev. č. 513-006 sa nachádza v intraviláne mesta Hlohovec a premosťuje rieku 

Váh. Bol postavený v roku 1964. Mostný objekt sa skladá z trojpoľovej rámovej konštrukcie a štyroch 

inundačných polí. Rozpätia jednotlivých polí sú 4x36,45m + 56,00m +80,00m + 56,00m. Most sa 

skladá zo šiestich dilatačných celkov. Prvý až štvrtý dilatačný celok tvoria prosté polia  

z prefabrikovaných nosníkov v inundačnej časti mosta. Piaty dilatačný celok tvorí piate pole  

a polovica šiesteho poľa. Šiesty dilatačný celok tvorí siedme pole a polovica šiesteho poľa. 

Celková dĺžka nosnej konštrukcie mosta je 342,880 m. Šírka nosnej konštrukcie mosta je 11,80m a 

šírka mosta je 12,00m 

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:  

SO 201  Rekonštrukcia mosta  

SO 670  Preložka OZ kábla  

SO 680  Preložka verejného osvetlenia vrátane iluminácie  

 

SO 201 Rekonštrukcia mosta  

V rámci rekonštrukcie mosta budú odstránené všetky časti mostného zvršku. Odstránené budú 

monolitické chodníkové rímsy, vozovka vrátane izolácie. Odstránená bude jestvujúca vyrovnávacia 

spádová vrstva betónu až po horný povrch nosnej konštrukcie. Odstránené budú všetky mostné závery. 

Na celom moste budú odstránené a spätne osadené nové odvodňovače spolu s odvodňovacím 

potrubím. Navrhuje sa odstránenie stredového kĺbu v rámovej konštrukcii a zmonolitnenie 

konštrukcie. Navrhuje sa odbúranie jestvujúcich a realizácia nových záverných stienok a častí krídel. 

Vybudovanie nových prechodových oblastí mosta s novými prechodovými doskami, sanácia nosnej 

konštrukcie, realizácia spádového betónu. Osadia sa povrchové a podpovrchové mostné závery, 

realizuje sa nová izolácia mostovky a vozovkové vrstvy. 

Nosná konštrukcia v rámovej časti mosta bude zosilnená externým predpätím vedeným po celej dĺžke 

komory. Nosná konštrukcia z prefabrikátov bude zosilnená externým predpätím vedeným v spodnej 

časti nosníkov. Zakladanie pilierov 2 až 5 bude zosilnené vytvorením základovej pätky rozmerov 

3x3m pod každou stojkou piliera. V rohoch základovej pätky budú zhotovené mikropilóty (4 ks pod 

každou pätkou). 

Úložné prahy budú očistené a reprofilované, obnoví sa krycia vrstva betonárskej výstuže  

v častiach kde je výstuž obnažená a v ostatných častiach sa zabezpečí požadované krytie. 

Súčasťou rekonštrukcie budú aj sanácie všetkých dostupných plôch nosnej konštrukcie. Na celú 

plochu nosnej konštrukcie (rámová časť, aj časť z nosníkov) bude aplikovaný zjednocujúci náter. 

V rámci rekonštrukcie sa obnovia poškodené časti spevnených plôch svahov z lomového kameňa pri 

krajných oporách. 

Stavebné práce budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú 

spracovala projektová kancelária   Valbek s. r. o., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava  

 

SO 670 Preložka OZ kábla  

Prekládka kábla pozostáva iba z demontáže – jestvujúci 100 – párový oznamovací kábel č.5 



Telekomu je nefunkčný, nepoužíva sa. Kábel sa odstrihne v bodoch naznačených vo výkresovej 

dokumentácii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadí 2x chránička HDPE40. 

Konce odstrihnutého kábla ako aj chráničky sa zaizolujú proti vnikaniu vlhkosti. 

Rozsah prác je zahrnutý v SO 201.  

SO 680 Preložka VO  

Stavebný objekt sa člení na 2 stavebné podobjekty, ktoré tvoria technologický samostatné  celky. 

Verejné osvetlenie  

Verejné osvetlenie pozostáva z demontáže 12 kusov existujúcich oceľových stožiarov a výstavby 24 

kusov nových ceľových žiarovo-zinkovaných stožiarov s prírubou výšky 8m s výložníkmi, na ktorých 

bude osadených celkovo 24ks svietidiel Philips MiniLuma 40LED CT. Nové rozvody k osvetľovacím 

stožiarom budú zrealizované káblom AYKY-J 4x25 RE v káblovom žľabe MARS upevnenom na 

konštrukciu mosta a v zemi vo voľnom teréne v káblovej ryhe. Napojenie svietidiel na existujúci 

rozvod VO bude zrealizovaný z existujúcich oceľových stožiarov č.1402 a 1403, ktoré sa nachádzajú  

v blízkosti mosta. 

Iluminácia mosta  

 Hlavným cieľom iluminácie je zatraktívnenie mosta v nočných hodinách a umožnenie vzdialeného 

riadenia farebných schém podľa požiadaviek objednávateľa. V úrovni mosta budú studenou bielou 

farbou svetla (4000° K) osvetlené bočne strany mosta a modrou farbou spodne klenby jednotlivých 

mostových polí a stredové bočnice pilierov. V úrovni verejného osvetlenia bude pre dotvorenie 

celkového efektu umiestnený nový svetelný prvok opäť vo farbách mesta. Sviatočný režim osvetlenia 

bude umožňovať zmenu farieb osvetlenia jednotlivých častí a prvkov podľa aktuálnych požiadaviek, 

alebo podľa prednastaveného harmonogramu napr. pri mestských oslavách, štátnych sviatkoch, v čase 

Vianoc a pod.  

Iluminácia mosta je navrhnutá RGB a RGBW svietidlami v celkovom počte 297 kusov inštalovaných 

v troch základných úrovniach - po bočných stranách mosta, z pilierov a zo stožiarov verejného 

osvetlenia. 

Rozsah prác je daný Projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú spracovala spoločnosť 

O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov. 

Náklady stavby:  5 367 000,- € s DPH 

V rámci výkonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:  

 

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  

• vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 

prácach,  

• v prípade odchýlok, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,  

•  na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,  

• vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch vyplývajúcich zo 

zistených skutočnosti,  

• zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania    

realizačnej dokumentácie,  

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby,  

• zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie 

(zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a na každej prílohe 

realizačnej dokumentácie),  



• vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie  

 z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,  

• vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác  (naviac 

práce),  

• uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia 

bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej 

dokumentácie),  

• účasť na kontrolných dňoch stavby, stanovených skúšok, na konaniach pre predčasné užívanie  

a kolaudačných konaniach,  

• účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne 

záväznými predpismi stanovených skúšok a na kolaudačných konaniach,  

• na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu, predložiť 

stanovisko z pohľadu autorského dozoru,  

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením  

a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,  

• ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplývajúca  

z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá 

predpokladom v projekte, dostaví sa odborný autorský dohľad na stavbu na vyzvanie 

stavebnotechnického dozoru do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

•  v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje 

stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,  

• zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle §18 ods. 2 zák. 

č. 254/98 Z. z. o verejných prácach,  

• odsúhlasovať DSRS, zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné 

povolenie potvrdzuje zodpovedný pracovník odborného autorského dohľadu/autorského odborného 

dohľadu na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie,  

• v prípade, ak je v projektovej dokumentácií podmienka/požiadavka na účasť odborného autorského 

dohľadu na kontrolu prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, zúčastňovať sa kontroly 

a preverenia týchto prác vrátane zápisu do Stavebného denníka,  

• podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom a projektantom 

zhotoviteľa, stavebnotechnického dozoru a objednávateľa, zameraných na objasnenie 

jednoznačných návrhov a požiadaviek na zabezpečenie súladu s PD DSP,  

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržanie 

podmienok stanovených v DSP a v DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch  

a technických normách,  

• posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na ponuku (DP) oproti dokumentácii na 

stavebné povolenie z technického hľadiska a zúčastňovať sa zmenových konaní, • zúčastniť sa na 

operatívnych a kontrolných dňoch stavby zvolaných zhotoviteľom stavby, zúčastňovať sa rokovaní 

za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej dokumentácie na realizáciu 

stavby,  

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác, dielenskej 

dokumentácie, prípadne výrobno-technickej dokumentácie stavby,  

• zúčastniť sa komplexného vyskúšania, vrátane Skúšobnej prevádzky vrátane odsúhlasovania 

projektovej dokumentácie k uvedeným skúškam,  

• zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane účasti na kolaudácii, v súlade  

s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok,  

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov geologických a hydrogeologických prieskumov so 

skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov prieskumov  

v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,  

• na požiadanie objednávateľa, prípadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok 

vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných 

vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii 

jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných  

a baranených pilót, atď.,  



• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať 

technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 

technického riešenia spolu s výkazom výmer, a v prípade potreby aj s geometrickým plánom  

v zmysle usmernenia objednávateľa, vnútornou organizačnou normou,  

• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor 

je povinný dodať svoje stanovisko zúčastneným stranám v dohodnutom termíne stanovenom podľa 

zložitostí riešení,  

• zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám stavby v lehote 

stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,  

• vypracovanie novej projektovej dokumentácie z dôvodu chýb a vád DP si zabezpečí AD na vlastné 

náklady,  

• na požiadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednávateľa predkladať stanoviská k vadám 

stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,  

• spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu 

verejnej práce v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach  

v znení neskorších predpisov,  

•  v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce vypracovať plán užívania verejnej práce v zmysle §12 

ods.1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 

aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne  

k predčasnému opotrebovaniu.  

• Požadovaná doba výkonu OAD – počas trvania stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia 

 

Súčasťou opisu predmetu zákazky je technická správa. 

Doba realizácie stavby : 18 mesiacov  

Práce zhotoviteľa budú prebiehať  v troch etapách:   

1. Etapa: do 2 mesiacov od začatia prác – v rámci 1. etapy sa uskutoční realizácia spodnej 

stavby mosta bez obmedzenia dopravy - zosilnenie zakladania pilierov 2 až 5 vytvorením 

základovej pätky pod stojkou každého piliera,  ktorá bude spriahnutá s jestvujúcim základom 

a v jej rohoch budú zhotovené mikropilóty. Nakoľko ide o práce, ktoré je potrebné spraviť 

pred rekonštrukciou hornej stavby, požadujeme aby práce spojené so zakladaním boli 

zrealizované na začiatku a to v dĺžke trvania max. 2 mesiace od začatia prác. 

2. Etapa:  do 6 mesiacov od ukončenia I. etapy –   v rámci 2. etapy sa uskutoční rekonštrukcia 

mostného objektu počas celkovej uzávery dopravy. 2. etapa môže začať a prebiehať súčasne 

s 1. etapou (okrem prác vyžadujúcich obmedzenie dopravy) a 3. etapou.   

3. Etapa: do 18 mesiacov od začatia prác - všetky ostatné práce súvisiace s rekonštrukciou 

mostného objektu. 3. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. etapou a 2. etapou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2   

 

Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka 

 

Predmet zákazky:   

Odborný autorský dohľad na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov: ........................................................................ 

Adresa: ........................................................................ 

IČO: ........................................................................ 

Telefón                               ........................................................................ 

E-mail                        ........................................................................ 

Popis 
Cena v EUR bez 

DPH 
DPH 

Cena v EUR       

s DPH 

Odborný autorský dohľad        

 

Som/nie som platcom DPH. 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

V ..........................., dňa ..................... 

 

 

 

 

                                                                                                  ..................................................................       

            podpis a pečiatka uchádzača 

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,                            

         resp. v živnostenskom registri)        

 

 

 

 

 



Príloha č. 3   

 

Čestné vyhlásenie 

v zmysle  § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet zákazky:   

Odborný autorský dohľad na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci 

 

 

Uchádzač ......................................................................(Obchodné meno a sídlo),  

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že  ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle 

§ 32 ods., 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

 

 

V ..............................., dňa ...........................  

 

 

 

 

                                                                                                     ..........................................  

                                                                                                        podpis a pečiatka uchádzača  

                                                                                                 (v súlade so zápisom v obchodnom  

                                                                                               registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

 

 



 

Príloha č. 4   

 

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 

o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

Predmet zákazky:   

Odborný autorský dohľad na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, 

 

 

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ............................................ 

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 

je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia vo verejnej súťaži, 

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

  

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

  ............................................................. 

                                                                          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                     (v súlade so zápisom v obchodnom registri,  

      resp. v živnostenskom registri)    

            



Príloha č. 5 

ZMLUVA 

 o výkone odborného autorského dohľadu 

Návrh 

uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

 

                                                               ZMLUVNÉ STRANY 

Stavebník:   Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo:  Starohájska 10, 917 01  Trnava 

Zastúpený:                                                                                                                                                                    Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

Bankové spojenie:              Štátna pokladnica    

IBAN:     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

IČO:          37836901 

DIČ:        2021628367 

 

Projektant:                                                                        

Sídlo:   

Zastúpený:                                                                                                                   

Bankové spojenie:              

IBAN:      

IČO:          

DIČ:        

IČ DPH:  

Telefón:   

E-mail:   

Zapísaný v ..................  

 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: „Odborný autorský dohľad na stavbe: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste 

II/513 v Hlohovci“ 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia  

1. Stavebník pripravuje realizáciu stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 

v Hlohovci, ev. č. mosta 513 – 006, ku ktorej projektant zhotovil projektovú dokumentáciu. 

2. V rámci stavby budú zrealizované nasledovné stavebné objekty:   

SO 201-00 Rekonštrukcia mosta ev. č. 513-006 

SO 670-00 Preložka OZ kábla  

SO 680-00 Preložka VO  



Článok  II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Projektant sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

pre stavebníka vykoná odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej 

dokumentácie stavby a to od odovzdania staveniska až do nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia.  Predpokladaná doba realizácie stavebných prác je 18 mesiacov.  

2. Projektant sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s náležitou 

odbornou starostlivosťou, podľa pokynov stavebníka a v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi.    

3. Stavebník sa zaväzuje zaplatiť projektantovi za vykonanú činnosť finančnú odplatu spôsobom a za 

podmienok dohodnutých v Čl. IV. tejto zmluvy.  

4. Rozsah stavby, pre ktorú bude projektant vykonávať odborný autorský dohľad, je stanovený 

projektovou dokumentáciou, stavebnými povoleniami vrátane všetkých vyjadrení,  stanovísk, 

zmluvou o dielo uzavretou medzi stavebníkom a zhotoviteľom spolu s odsúhlasenými výkazmi 

výmer a harmonogramom stavebných prác, všetkými ďalšími súvisiacimi zmluvami a dohodami 

týkajúcimi sa stavby, zápismi do stavebného denníka, zápismi z kontrolných dní na stavbe 

a všetkými ostatnými informáciami, potrebnými k výkonu činnosti autorského dohľadu.    

5. Stavebník sa zaväzuje poskytnúť projektantovi bez zbytočného odkladu všetky informácie 

a doklady, potrebné k výkonu činnosti autorského dohľadu.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že projektant nie je oprávnený zastupovať stavebníka pri uzatváraní 

a podpisovaní akýchkoľvek zmlúv a dohôd, uzatváraných v priebehu realizácie stavby. 

7. Rozsah činnosti odborného autorského dohľadu je daný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

Článok  III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1.  Projektant je povinný vykonávať pri realizácii stavby v rámci odborného autorského dohľadu 

kontrolu súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou, kontrolu súladu činnosti 

zodpovedného geodeta s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii a vykonávať autorskú 

korektúru.  

2. Projektant sa zaväzuje okamžite bez zbytočného odkladu písomne oznámiť stavebníkovi akúkoľvek 

odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

3. Projektant sa zaväzuje vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby 

a kontrolovať dosiahnutú úroveň z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených projektovou 

dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby.   

4. V prípade, že stavba bude financovaná  Európskych štrukturálnych a investičných fondov je 

Projektant povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na 

projekt a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

5. Stavebník má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy  

s  projektantom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy medzi stavebníkom  ako 

prijímateľom  NFP a projektantom a výsledky kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

Článok  IV. 

Odplata za výkon činnosti  

1. Odplata za výkon činnosti projektanta v zmysle tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledkov 

verejného obstarávania nasledovne:   

 

    



     Cena bez DPH:                      

     20% DPH:                              

     Cena celkom s DPH:               

2.  Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré projektantovi  vzniknú v súvislosti  

s plnením   tejto zmluvy.  

Článok  V. 

Spôsob a forma platenia  

1. Stavebník zaplatí projektantovi odplatu dohodnutú v Čl. IV. tejto zmluvy na základe faktúr 

predložených projektantom, ktorý je oprávnený vystaviť faktúry za  nasledovných podmienok:  

      a) v percentuálnej výške vykonaných a odsúhlasených prác zhotoviteľom stavby,  

      b) platby sa budú vykonávať až do výšky max. 95% z ceny uvedenej v článku IV. tejto zmluvy,  

      c) konečná faktúra po nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia.  

2.  Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia stavebníkovi.  

3. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra 

bude neúplná  alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti 

vyžadované právnymi predpismi, stavebník vráti faktúru projektantovi na opravu, resp. 

prepracovanie.  V takom prípade je projektant povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú)  

faktúru, pričom lehota splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

4.  Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu  musí 

obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových 

dokladov a bude obsahovať názov stavby: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513  

v Hlohovci, ev. č.  mosta 513 – 006“,  v prípade, že stavba bude realizovaná z Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov názov projektu: „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na 

ceste II/513  v Hlohovci, ev. č.  mosta 513 – 006“, kód projektu v ITMS2014+, a poznámku, že 

ide o úhradu výkonu odborného autorského dohľadu k tejto stavbe. 

 

Článok VI 

Zodpovednosť za škodu  

1. Projektant v celom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri výkone činností odborného 

autorského dohľadu podľa tejto zmluvy.  

2. Projektant zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobila osoba, konajúca v jeho mene alebo osoba ním 

poverená a splnomocnená.  

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia  

 

1. Stavebník je oprávnený túto zmluvu vypovedať v prípade, ak:  

     a) projektant nesplní svoje povinnosti stanovené touto zmluvou alebo opakovane neplní  zmluvné 

záväzky 

     b) ekonomická, finančná, právna situácia stavebníka alebo iné závažné okolnosti spôsobia 

zastavenie realizácie stavby alebo prerušenia stavebných prác na viac ako tri mesiace. 

2. Projektant je oprávnený túto zmluvu vypovedať v prípade, ak: 

    a) stavebník hrubo porušuje svoje záväzky uvedené v tejto zmluve 

    b) ekonomická, finančná, právna situácia stavebníka alebo iné závažné okolnosti spôsobia 

zastavenie realizácie stavby alebo prerušenia stavebných prác na viac ako tri mesiace. 

     c) stavebník bez súhlasu projektanta mení počas realizácie stavby architektonické, technické alebo 

technologické prvky projektu. 

3. Výpoveď musí byť účinná písomnou formou a doručená zmluvnej strane. Výpovedná lehota pre obe 

zmluvné strany je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola písomná výpoveď doručenej druhej zmluvnej strane osobne alebo na adresu uvedenú  

v záhlaví tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak si druhá zmluvná strana zásielku neprevzala. 



4. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne započítať 

alebo postúpiť na tretiu osobu akúkoľvek pohľadávku, ktorá vznikne v súvislosti s touto zmluvou, 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.   

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia  

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.  Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov 

k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu 

dodatku.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, Stavebník obdrží štyri rovnopisy zmluvy 

a Projektant dva rovnopisy zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 

ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali. 

5. Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, najmä § 566 a nasl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

7.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 -  Rozsah činnosti odborného autorského dohľadu 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka predložená v rámci verejného obstarávania   

 

    V ..................................., dňa                                            V Trnave dňa  

 

    Projektant                                                Stavebník 

 

 

 

 

       

   ----------------------------------                                                 ...................................................... 

                                                                                                       Mgr. Jozef Viskupič  

   predseda TTSK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k Zmluve 

Opis predmetu zmluvy 

Predmetom zákazky  je výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby: „Rekonštrukcia 

mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006 “.  

Existujúci mostný objekt ev. č. 513-006 sa nachádza v intraviláne mesta Hlohovec a premosťuje rieku 

Váh. Bol postavený v roku 1964. Mostný objekt sa skladá z trojpoľovej rámovej konštrukcie a štyroch 

inundačných polí. Rozpätia jednotlivých polí sú 4x36,45m + 56,00m +80,00m + 56,00m. Most sa 

skladá zo šiestich dilatačných celkov. Prvý až štvrtý dilatačný celok tvoria prosté polia  

z prefabrikovaných nosníkov v inundačnej časti mosta. Piaty dilatačný celok tvorí piate pole  

a polovica šiesteho poľa. Šiesty dilatačný celok tvorí siedme pole a polovica šiesteho poľa. 

Celková dĺžka nosnej konštrukcie mosta je 342,880 m. Šírka nosnej konštrukcie mosta je 11,80m a 

šírka mosta je 12,00m 

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:  

SO 201  Rekonštrukcia mosta  

SO 670  Preložka OZ kábla  

SO 680  Preložka verejného osvetlenia vrátane iluminácie  

 

SO 201 Rekonštrukcia mosta  

V rámci rekonštrukcie mosta budú odstránené všetky časti mostného zvršku. Odstránené budú 

monolitické chodníkové rímsy, vozovka vrátane izolácie. Odstránená bude jestvujúca vyrovnávacia 

spádová vrstva betónu až po horný povrch nosnej konštrukcie. Odstránené budú všetky mostné závery. 

Na celom moste budú odstránené a spätne osadené nové odvodňovače spolu s odvodňovacím 

potrubím. Navrhuje sa odstránenie stredového kĺbu v rámovej konštrukcii a zmonolitnenie 

konštrukcie. Navrhuje sa odbúranie jestvujúcich a realizácia nových záverných stienok a častí krídel. 

Vybudovanie nových prechodových oblastí mosta s novými prechodovými doskami, sanácia nosnej 

konštrukcie, realizácia spádového betónu. Osadia sa povrchové a podpovrchové mostné závery, 

realizuje sa nová izolácia mostovky a vozovkové vrstvy. 

Nosná konštrukcia v rámovej časti mosta bude zosilnená externým predpätím vedeným po celej dĺžke 

komory. Nosná konštrukcia z prefabrikátov bude zosilnená externým predpätím vedeným v spodnej 

časti nosníkov. Zakladanie pilierov 2 až 5 bude zosilnené vytvorením základovej pätky rozmerov 

3x3m pod každou stojkou piliera. V rohoch základovej pätky budú zhotovené mikropilóty (4 ks pod 

každou pätkou). 

Úložné prahy budú očistené a reprofilované, obnoví sa krycia vrstva betonárskej výstuže  

v častiach kde je výstuž obnažená a v ostatných častiach sa zabezpečí požadované krytie. 

Súčasťou rekonštrukcie budú aj sanácie všetkých dostupných plôch nosnej konštrukcie. Na celú 

plochu nosnej konštrukcie (rámová časť, aj časť z nosníkov) bude aplikovaný zjednocujúci náter. 

V rámci rekonštrukcie sa obnovia poškodené časti spevnených plôch svahov z lomového kameňa pri 

krajných oporách. 

Stavebné práce budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú 

spracovala projektová kancelária   Valbek s. r. o., Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava  

 

SO 670 Preložka OZ kábla  

Prekládka kábla pozostáva iba z demontáže – jestvujúci 100 – párový oznamovací kábel č.5 



Telekomu je nefunkčný, nepoužíva sa. Kábel sa odstrihne v bodoch naznačených vo výkresovej 

dokumentácii a zdemontuje sa z mostného telesa. Na jeho miesto sa osadí 2x chránička HDPE40. 

Konce odstrihnutého kábla ako aj chráničky sa zaizolujú proti vnikaniu vlhkosti. 

Rozsah prác je zahrnutý v SO 201.  

SO 680 Preložka VO  

Stavebný objekt sa člení na 2 stavebné podobjekty, ktoré tvoria technologický samostatné  celky. 

Verejné osvetlenie  

Verejné osvetlenie pozostáva z demontáže 12 kusov existujúcich oceľových stožiarov a výstavby 24 

kusov nových ceľových žiarovo-zinkovaných stožiarov s prírubou výšky 8m s výložníkmi, na ktorých 

bude osadených celkovo 24ks svietidiel Philips MiniLuma 40LED CT. Nové rozvody k osvetľovacím 

stožiarom budú zrealizované káblom AYKY-J 4x25 RE v káblovom žľabe MARS upevnenom na 

konštrukciu mosta a v zemi vo voľnom teréne v káblovej ryhe. Napojenie svietidiel na existujúci 

rozvod VO bude zrealizovaný z existujúcich oceľových stožiarov č.1402 a 1403, ktoré sa nachádzajú  

v blízkosti mosta. 

Iluminácia mosta  

 Hlavným cieľom iluminácie je zatraktívnenie mosta v nočných hodinách a umožnenie vzdialeného 

riadenia farebných schém podľa požiadaviek objednávateľa. V úrovni mosta budú studenou bielou 

farbou svetla (4000° K) osvetlené bočne strany mosta a modrou farbou spodne klenby jednotlivých 

mostových polí a stredové bočnice pilierov. V úrovni verejného osvetlenia bude pre dotvorenie 

celkového efektu umiestnený nový svetelný prvok opäť vo farbách mesta. Sviatočný režim osvetlenia 

bude umožňovať zmenu farieb osvetlenia jednotlivých častí a prvkov podľa aktuálnych požiadaviek, 

alebo podľa prednastaveného harmonogramu napr. pri mestských oslavách, štátnych sviatkoch, v čase 

Vianoc a pod.  

Iluminácia mosta je navrhnutá RGB a RGBW svietidlami v celkovom počte 297 kusov inštalovaných 

v troch základných úrovniach - po bočných stranách mosta, z pilierov a zo stožiarov verejného 

osvetlenia. 

Rozsah prác je daný Projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorú spracovala spoločnosť 

O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov. 

Náklady stavby:  5 367 000,- € s DPH 

V rámci výkonu autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:  

 

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  

• vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 

prácach,  

• v prípade odchýlok, prijímanie návrhov doplnkových riešení za účasti geotechnika,  

•  na požiadanie objednávateľa účasť pri preberaní základových škár vybraných objektov,  

• vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch vyplývajúcich zo 

zistených skutočnosti,  

• zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania    

realizačnej dokumentácie,  

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby,  

• zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie 

(zabezpečenie bude potvrdené zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a na každej prílohe 

realizačnej dokumentácie),  



• vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie  

 z technického a technologického hľadiska, na základe predbežného súhlasu objednávateľa,  

• vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na práce nad rozsah dokumentácie na realizáciu prác  (naviac 

práce),  

• uskutočňovanie koordinácie medzi realizačnými dokumentáciami objektov stavby (koordinácia 

bude potvrdená zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa na obale a každej prílohe realizačnej 

dokumentácie),  

• účasť na kontrolných dňoch stavby, stanovených skúšok, na konaniach pre predčasné užívanie  

a kolaudačných konaniach,  

• účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne 

záväznými predpismi stanovených skúšok a na kolaudačných konaniach,  

• na požiadanie objednávateľa k ukončeniu stavby, prípadne stavebného objektu, predložiť 

stanovisko z pohľadu autorského dozoru,  

• sledovať dodržiavanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením  

a ostatnými rozhodnutiami, technickými normami a technologickými postupmi podľa SP,  

• ak vznikne potreba vysvetlenia nejasnosti alebo problémov na stavbe, vyplývajúca  

z prípadných nejasností v projektovej dokumentácii, alebo keď zistený stav nezodpovedá 

predpokladom v projekte, dostaví sa odborný autorský dohľad na stavbu na vyzvanie 

stavebnotechnického dozoru do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

•  v prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje 

stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,  

• zaujať stanovisko k dodržaniu projektovaných parametrov verejnej práce v zmysle §18 ods. 2 zák. 

č. 254/98 Z. z. o verejných prácach,  

• odsúhlasovať DSRS, zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné 

povolenie potvrdzuje zodpovedný pracovník odborného autorského dohľadu/autorského odborného 

dohľadu na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie,  

• v prípade, ak je v projektovej dokumentácií podmienka/požiadavka na účasť odborného autorského 

dohľadu na kontrolu prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupné, zúčastňovať sa kontroly 

a preverenia týchto prác vrátane zápisu do Stavebného denníka,  

• podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom a projektantom 

zhotoviteľa, stavebnotechnického dozoru a objednávateľa, zameraných na objasnenie 

jednoznačných návrhov a požiadaviek na zabezpečenie súladu s PD DSP,  

• sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržanie 

podmienok stanovených v DSP a v DRS a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch  

a technických normách,  

• posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na ponuku (DP) oproti dokumentácii na 

stavebné povolenie z technického hľadiska a zúčastňovať sa zmenových konaní, • zúčastniť sa na 

operatívnych a kontrolných dňoch stavby zvolaných zhotoviteľom stavby, zúčastňovať sa rokovaní 

za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej dokumentácie na realizáciu 

stavby,  

• poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác, dielenskej 

dokumentácie, prípadne výrobno-technickej dokumentácie stavby,  

• zúčastniť sa komplexného vyskúšania, vrátane Skúšobnej prevádzky vrátane odsúhlasovania 

projektovej dokumentácie k uvedeným skúškam,  

• zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane účasti na kolaudácii, v súlade  

s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok,  

• vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov geologických a hydrogeologických prieskumov so 

skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov prieskumov  

v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,  

• na požiadanie objednávateľa, prípadne stavebnotechnického dozoru, alebo z podmienok 

vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných 

vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii 

jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných  

a baranených pilót, atď.,  



• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať 

technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny 

technického riešenia spolu s výkazom výmer, a v prípade potreby aj s geometrickým plánom  

v zmysle usmernenia objednávateľa, vnútornou organizačnou normou,  

• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor 

je povinný dodať svoje stanovisko zúčastneným stranám v dohodnutom termíne stanovenom podľa 

zložitostí riešení,  

• zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám stavby v lehote 

stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,  

• vypracovanie novej projektovej dokumentácie z dôvodu chýb a vád DP si zabezpečí AD na vlastné 

náklady,  

• na požiadanie stavebnotechnického dozoru alebo objednávateľa predkladať stanoviská k vadám 

stavby v lehote stanovenej stavebnotechnickým dozorom alebo objednávateľom,  

• spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu 

verejnej práce v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach  

v znení neskorších predpisov,  

•  v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce vypracovať plán užívania verejnej práce v zmysle §12 

ods.1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, 

aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne  

k predčasnému opotrebovaniu.  

• Požadovaná doba výkonu OAD – počas trvania stavby až do vydania kolaudačného rozhodnutia 

 

Súčasťou opisu predmetu zákazky je technická správa. 

Doba realizácie stavby : 18 mesiacov  

Práce zhotoviteľa budú prebiehať  v troch etapách:   

1. Etapa: do 2 mesiacov od začatia prác – v rámci 1. etapy sa uskutoční realizácia spodnej stavby 

mosta bez obmedzenia dopravy - zosilnenie zakladania pilierov 2 až 5 vytvorením základovej 

pätky pod stojkou každého piliera,  ktorá bude spriahnutá s jestvujúcim základom a v jej rohoch 

budú zhotovené mikropilóty. Nakoľko ide o práce, ktoré je potrebné spraviť pred rekonštrukciou 

hornej stavby, požadujeme aby práce spojené so zakladaním boli zrealizované na začiatku a to 

v dĺžke trvania max. 2 mesiace od začatia prác. 

2. Etapa:  do 6 mesiacov od ukončenia I. etapy –   v rámci 2. etapy sa uskutoční rekonštrukcia 

mostného objektu počas celkovej uzávery dopravy. 2. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. 

etapou (okrem prác vyžadujúcich obmedzenie dopravy) a 3. etapou.   

3. Etapa: do 18 mesiacov od začatia prác - všetky ostatné práce súvisiace s rekonštrukciou 

mostného objektu. 3. etapa môže začať a prebiehať súčasne s 1. etapou a 2. etapou.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 k Zmluve 

 

Cenová ponuka 

 

Predmet zákazky:  „Odborný autorský dohľad na stavbe : Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste 

II/513 v Hlohovci“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ........................................................................ 

 

Adresa: ........................................................................ 

 

IČO: ........................................................................ 

 

Zodpovedný pracovník za úspešného uchádzača: 

 

Titul, meno a priezvisko                ........................................................................

  

Telefón                               ........................................................................ 

 

E-mail                         ........................................................................ 

 

Popis 
Cena v EUR bez 

DPH 
DPH 

Cena v EUR       

s DPH 

Odborný autorský dohľad        

 

 

Som/nie som platcom DPH. 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

V ..........................., dňa ..................... 

 

 

 

                                                                                                  ..................................................................       

            podpis a pečiatka uchádzača 

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,                            

         resp. v živnostenskom registri)        

 

                 


