Dobry den,

v ramci realizacie cenového prieskumu pre potreby urcenia predpokladanej hodnoty zékazky
v zmysle zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), Vas ziadame
o zaslanie cenovej ponuky na predmet zadkazky pod ndzvom ,,Stavebny dozor na stavbe VizZska
cyklomagistrala: cast Horny Ceperi — Siladice — Sulekovo, tisek 1.1. Sered’ - Siirovce

Termin plnenia zakazky: 4 mesiace ( predpoklad za¢atia stavebnych prac 07/2022)
Verejny obstaravatel’ — Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava pozaduje:

- uchadza¢ musi spifat’ podmienku ucasti tykajicu sa osobného postavenia uvedenti v § 32
ods. 1 pism. e) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani — je opravneny poskytovat’ sluzbu
zodpovedajucu predmetu zdkazky. Verejny obstaravatel si splnenie podmienky ucasti
uspesného uchadzaca podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani overi na verejne
dostupnych portdloch obchodného registra alebo zivnostenského registra, resp. iné¢ho
relevantného registra.

- uchadza& musi spiiiat’ podmienku Géasti tykajicu sa osobného postavenia uvedent v § 32 ods.
1 pism. f) zakona o verejnom obstaravani - nema ulozeny zdkaz ucCasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v state sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

Cenovu ponuku ( podl'a vzoru v prilohe ¢. 2) ziadame zaslat’ na e-mail:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk v termine do: 2.6.2022

Predpokladand hodnota zakazky bude stanovena z predlozenych cenovych ponuk ako
priemerna cena za cely predmet zdkazky v Eur bez DPH.

Verejny obstaravatel’ nasledne podl'a stanovenej predpokladanej hodnoty zakazky urc¢i postup
verejného obstardvania v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Za zaslanie cenovej ponuky vopred d’akujeme

Rozsah predmetu zakazky je dany v Prilohe ¢. 1 Opis predmetu zakazky


mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

Priloha ¢.1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vykon ¢innosti stavebného dozoru investora pocas realizacie stavieb v ramci:
,Stavebny dozor na stavbe Vizska cyklomagistrdla: ¢ast Horny Ceperi — Siladice — Sulekovo, tisek
1.1. Sered’ - Surovce “

Popis stavby:
Predmetom tejto zdkazky je vybudovanie d’al§ieho useku cyklotrasy v useku Sered’ — Stirovce.

Vybudovanie tohto tseku je sucastou cyklostratégie Trnavského samospravneho kraja a v
SirSom kontexte bude stcastou dopravného nemotoristického prepojenia medzi Sered’ou
a Hlohovcom. Doplni tak zdkladni komunikaént os Vazskej cyklomagistraly, ktord vedie po
pravostrannej ochrannej hradzi.

Za&ina mimo zastaveného uzemia obce Horny Cepen a konéi na vyjazde do obce Surovce.
Dlzka cyklotrasy je 1,698 km. Sucastou cyklotrasy je aj vybudovanie cyklistického
odpocivadla v km 1,68.

Charakter stavby je rekons$trukcia koruny hradze na cyklotrasu CYK 3,5/25 s vol'nou korunou
sirky 3,5m. Sirkové usporiadanie tvoria obojstranné $trkové krajnice Sirky 0,25 m a 3,0 m
Siroky asfaltobetonovy povrch pre samostatni obojsmernt cyklotrasu. Poloha trasy je
navrhnuta smerovo a vyskovo vyrovnane, aby vyskovo reSpektovala navrh nivelety koruny
protipovodiiovej ochrannej hradze, ktort pozaduje SVP, §. p. OZ Piestany

Stavebny naklad cca: 283 000,- € bez DPH

V ramci vykonu stavebného dozoru budu vvkonavané najmaé tieto ¢innosti:

a) Oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi s projektom,
s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’al$ich vyjadreni dotknutych orgdnov a organizicii.

b) Spolupracovanie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpecit' zapis o tom do
stavebného dennika.

¢) Vykonavanie kontrolnej ¢innosti formou obcasného stavebného dozoru, avSak v minimalnom
intervale 1 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’
alebo predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej &innosti na stavenisku a samotnej
stavbe, pricom takato zmena intervalu musi zabezpecit’ riadny vykon stavebného dozoru.

d) Kontrolovanie, ¢i sa stavba uskutoc¢iiuje podl'a projektovej dokumentacie, d’alej podl'a podmienok
stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohl'adu po dobu realizacie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo.

e) Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovanie mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta v€asné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov tavby, ktori su identifikovatelni
najmi zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapiSe aj do stavebného dennika ak ide
0 vyznamné rozhodnutie.

f) Spolupracovanie s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeéeni
stladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

g) Kontrolovanie sposobu a postupu uskuto¢fiovania stavby tak, aby sa zaruCila bezpe€nost
a ochrana zdravia pri praci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zdkonov zabezpecujucich ochranu zivotného prostredia.

h) Sledovanie, ¢i zhotovitel vykonava predpisané ska$ky materialov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky avyzadovat' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok / atesty, protokoly/.



i) Kontrolovanie tych Casti dodavok a prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.

j) Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie mnozstva vykonanych prac, ktoré su predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spravnost’ a tuplnost’ ocetiovanych podkladov a faktar, ich stlad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

K) Priebezne sledovanie vedenia stavebného dennika z pohladu ¢i je vedeny Vv dohodnutej
a zdkonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické
okolnosti casového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

I) Zapisovanie do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dblezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovanie v sulade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentéaciou. Odsuhlasenie vecne;j
a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov, splatkovych a fakturacnych podkladov
zhotovitela voci platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odstihlasenymi
cenami; kontrolovanie a odsuhlasenie vecnej a cenovej spravnosti platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitel'om a zaistenie ich v€asné predlozenie na
uhradu.

n) Sledovanie, vyZadovanie a zabezpecenie, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodané predpisand dokumentécia (certifikaty, preukazanie zhody, manudal udrzby a obsluhy),
najmé doklady o ich kvalite. ZucCastiiuje sa pripravy a vykonania komplexného vysktsania
technologického zariadenia stavby.

0) Vyhodnotenie vykonanych skisok pocéas vystavby a navrh kontrolnych, pripadne novych skusok,
ktoré je potrebné uskutocnit’. Ak predlozené skusky nevyhovuju predpisanym parametrom, resp.
pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp.
ukoncenych prac a v pripade nevyhovujtcich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vSetko
Vv uzkej sucinnosti s mandantom.

p) Kontrola postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmluvy.

q) Zabezpecenie pripravy podkladov na zavere¢né technicko-evidencné prevzatie stavby.

I V¢as vyziadanie od zhotovitel’a a skontrolovanie dokladov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania.

s) Kontrolovanie a zabezpecenie odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit’ a odovzdat’ objednéavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii.

t) Kontrolovanie a zabezpecovanie vypratania staveniska zhotovitel'om.

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.

Prilohou opisu je povolenie na realizaciu stavby.



