
Dobrý deň,   

v rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky  

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame 

o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom „Stavebný dozor na stavbe Vážska 

cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce“ 

Termín plnenia zákazky: 4 mesiace   ( predpoklad začatia stavebných prác 07/2022)  

Verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava požaduje:  

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 

ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený poskytovať službu  

zodpovedajúcu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti 

úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne 

dostupných portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného 

relevantného registra.  

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 

1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

Cenovú ponuku ( podľa vzoru v prílohe č. 2) žiadame zaslať na e-mail: 

gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk  v termíne do: 2.6.2022  

 

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená z predložených cenových ponúk ako 

priemerná cena za celý predmet zákazky v Eur bez DPH.  

Verejný obstarávateľ následne podľa stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky určí postup 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Za zaslanie cenovej ponuky vopred ďakujeme 

Rozsah predmetu zákazky je  daný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky 
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                                   Príloha č.1 

Opis predmetu  zákazky  

 

Predmetom zákazky  je výkon činnosti stavebného dozoru investora počas realizácie stavieb v rámci: 

„Stavebný dozor na stavbe Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, úsek 

1.1. Sereď - Šúrovce“ 

 

Popis stavby:  

Predmetom tejto zákazky je vybudovanie ďalšieho úseku cyklotrasy v úseku Sereď – Šúrovce. 

Vybudovanie  tohto úseku je súčasťou cyklostratégie Trnavského samosprávneho kraja a v 

širšom kontexte bude súčasťou dopravného nemotoristického prepojenia medzi Sereďou 

a Hlohovcom. Doplní tak základnú komunikačnú os Vážskej cyklomagistrály, ktorá vedie po 

pravostrannej ochrannej hrádzi.   

Začína mimo zastaveného územia obce Horný Čepeň a končí na výjazde do obce Šúrovce.  

Dĺžka cyklotrasy je 1,698 km. Súčasťou cyklotrasy je aj vybudovanie cyklistického 

odpočívadla  v km 1,68.  

Charakter stavby je rekonštrukcia koruny hrádze na cyklotrasu CYK 3,5/25 s voľnou korunou 

šírky 3,5m. Šírkové usporiadanie tvoria obojstranné štrkové krajnice šírky 0,25 m a 3,0 m 

široký  asfaltobetónový povrch pre samostatnú obojsmernú cyklotrasu. Poloha trasy je 

navrhnutá smerovo a výškovo vyrovnane, aby výškovo rešpektovala návrh nivelety koruny  

protipovodňovej ochrannej hrádze, ktorú požaduje SVP, š. p. OZ Piešťany 

Stavebný náklad cca:  283 000,- € bez DPH 

   V rámci výkonu stavebného dozoru budú vykonávané najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, 

s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. 

b) Spolupracovanie pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do      

stavebného denníka. 

c)  Vykonávanie kontrolnej činnosti formou občasného stavebného dozoru, avšak v minimálnom 

intervale 1 krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť 

alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej 

stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.  

d)  Kontrolovanie, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby ako aj 

samotnej zmluvy o dielo. 

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovanie mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní 

rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov tavby, ktorí sú identifikovateľní 

najmä zo zmluvy o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka ak ide 

o významné rozhodnutie. 

f) Spolupracovanie s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.  

g) Kontrolovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj 

dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.  

h) Sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,  

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác  

a dodávok / atesty, protokoly/. 



i)   Kontrolovanie tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými. 

j) Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie množstva vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad 

s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.  

k) Priebežne sledovanie vedenia stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej 

a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné  a ekonomické 

okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku. 

l) Zapisovanie do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie            a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na 

tieto skutočnosti mandanta. 

m) Priebežne kontrolovanie v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, 

kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasenie vecnej 

a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov 

zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými 

cenami; kontrolovanie  a odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti platobných dokladov, 

splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistenie ich včasné predloženie na 

úhradu. 

n)  Sledovanie, vyžadovanie a zabezpečenie, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií 

bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), 

najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 

technologického zariadenia stavby. 

o)  Vyhodnotenie vykonaných skúšok počas výstavby a návrh kontrolných, prípadne nových skúšok, 

ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. 

pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. 

ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko 

v úzkej súčinnosti s mandantom.  

p)  Kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy.  

q)  Zabezpečenie prípravy podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby. 

r) Včas vyžiadanie od zhotoviteľa a skontrolovanie dokladov potrebných pre odovzdanie a prevzatie 

stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania. 

s)  Kontrolovanie a zabezpečenie odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní 

stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa 

pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.  

  t)   Kontrolovanie a zabezpečovanie vypratania staveniska zhotoviteľom. 

u) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo   

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.  

 

Prílohou opisu je povolenie na realizáciu stavby.  

 

 

 

 


