Dobry den,

v ramci realizacie cenového prieskumu pre potreby urcenia predpokladanej hodnoty zékazky
v zmysle zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), Vas ziadame
o zaslanie cenovej ponuky na predmet zakazky pod nazvom ,,Stavebny dozor na stavbach
v ramci Deinstitucionalizacie DSS Okoc — Opatovsky Sokolec* .

Predmet zakazky je rozdeleny na 5 Casti:

¢ast’ 1 — Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami prestavbou a dostavbou byvalého
pavilonu MS v k. 1. Opatovsky Sokolec

¢ast’ 2 — Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami TopoPniky k. . Dolné Topol'niky

¢ast’ 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ 1. k. u. Oko¢

¢ast’ 4 — Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami Okoc¢ II k. u. Oko¢

¢ast’ 5 — Vytvorenie RD s dvoma bytovymi jednotkami Oko¢ III k. u. Oko¢

Uchadza¢ médze predlozit’ ponuku na jednu cast’ alebo vSetky Casti predmetu zakazky v
zmysle Prilohy ¢. 2 Cenova ponuka.

Termin plnenia zékazky: odo diia nadobudnutia icinnosti zmluvy (predpokladany termin
jun 2021) do 24 mesiacov

Verejny obstaravatel’ — Trnavsky samospravny kraj, Starohdjska 10, 917 01 Trnava pozaduje:

- uchadza¢ musi spiat’ podmienku téasti tykajicu sa osobného postavenia uvedent v § 32
ods. 1 pism. ) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani — je opravneny poskytovat’ sluzbu
zodpovedajucu predmetu zdkazky. Verejny obstardvatel si splnenie podmienky uCasti
uspesného uchadzaca podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani overi na verejne
dostupnych portdloch obchodného registra alebo zivnostenského registra, resp. iné¢ho
relevantného registra.

- uchadza¢ musi spihat’ podmienku G&asti tykajucu sa osobného postavenia uvedent v § 32 ods.
1 pism. f) zdkona o verejnom obstardvani - nema ulozeny zékaz ucasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

Cenové ponuky ( podla vzoru v prilohe ¢. 2) Ziadame zaslat’ na e-mail:
gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk v termine do: 14.5.2021 do 11:00 hod.

Predpokladand hodnota zakazky pre kazdi cast’ zédkazky bude stanovenad z predloZenych
cenovych ponuk ako priemernd cena za cely predmet zdkazky v Eur bez DPH.

Verejny obstaravatel’ nasledne podl'a stanovenej predpokladanej hodnoty zakazky urc¢i postup
verejného obstaravania v stulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Za zaslanie cenovej ponuky vopred d’akujeme

Rozsah predmetu zédkazky je dany v Prilohe ¢. 1 Opis predmetu zakazky


mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk

Priloha ¢.1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je vykon ¢innosti stavebného dozoru investora pocas realizacie stavieb v ramci:
wDeinstitucionalizacia Domova socialnych sluzieb pre deti a dospelych Okoc — Opatovsky Sokolec ™.

Zakazka je rozdelena na Casti:

Cast’ & 1 Vytvorenie RD s 2 bytovymi jednotkami — prestavba a pristavba materskej $koly
Opatovsky Sokolec

Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 645/5 a 646/2 v k. . Opatovsky Sokolec a podl'a
projektovej dokumentacie: ,,Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych Oko¢ — Opatovsky
Sokolec Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Opatovsky Sokolec - prestavba a pristavba
byvalej materskej Skoly pre DSS Oko¢ — Opatovsky Sokolec®, ktorti vypracovala Ing. arch.
Katarina Viskupicova AD — ATELIER.

Z konstruk¢ného hl'adiska ide o:
a) prestavbu (stavebné dipravy) povodného pavilonu ,,A“ objektu MS
b) novu pristavbu k povodnému pavilonu ,,A“ objektu MS

Prestavba a pristavba si prepojené do celku upravenym prestreSenim teras a komunika¢ného
priestoru medzi nimi. Navrhované bytové jednotky ako sucast’ rodinného domu budu sluzit’ pre
komunitné byvanie v kazdom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb
Okoc¢-Opatovsky Sokolec

Stavebny naklad: 461813,96 € bez DP

Cast’ & 2 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami TopoPniky

Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 2537/28, 2537/29, 2537/30 a 2537/31 v k. 0. Dolné
Topol'niky a podla projektovej dokumentécie: ,,Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych
Okoc¢ — Opatovsky Sokolec,, Rodinny dom s 2 bytovymi jednotkami Topol'niky, ktor vypracovala
Ing. arch. Katarina Viskupicova AD — ATELIER.

Z konstruk¢éného hladiska ide o dva samostatne stojace jednopodlazné stavebné objekty
obdiznikového podorysu celkovych vonkajsich rozmerov 9,60 x 23,95 m, prestreSené mierne
spadovanymi plochymi strechami s dvoma ré6znymi vyskovymi trovitami. Stavebny objekt SO-02
vV jeho hlavnej obytnej &asti je zrkadlovym obrazom stavebného objektu SO-01. Ciastoéne sa tieto
od seba liSia iba v Casti ich zdzemia- bazy od hlavnej Casti objektu oddeleného priebeznou
vnutornou nosnou stenou. Navrhované bytové jednotky ako sucast’ rodinného domu budi sluzit
pre komunitné byvanie v kazdom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb
Oko¢-Opatovsky Sokolec

Stavebny naklad: 519 179,11 € bez DPH

Cast’ & 3 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Oko& I

Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 2517/34, 2517/35 v k. . Okoc¢ a podla projektove;j
dokumentécie: ,,Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych Oko¢ — Opatovsky Sokolec,
Rodinny dom s2 bytovymi jednotkami - Oko¢ 1% ktorti vypracovala Ing. arch. Katarina
Viskupicova AD — ATELIER.



Z konstrukéného hladiska ide o dva samostatne stojace jednopodlazné stavebné objekty
obdiznikového pddorysu, prestresené mierne spadovanymi plochymi strechami s dvoma réznymi
vyskovymi tiroviiami. Na objekty sa napajaju vonkajsie pristresky, altanky a prestreSenie medzi
nimi navrhovaného chodnika. Navrhované bytové jednotky ako sucast’ rodinného domu budu
sluzit’ pre komunitné byvanie v kazdom objekte 2x po 6, celkove 12 klientov Domova socialnych
sluzieb Okoc¢-Opatovsky Sokolec

Stavebny naklad: 499 391,25 € bez DPH

Cast’ & 4 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ IT

Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. ¢. 271, 272, 273,274 v k. 4. Okoc a podl'a projektovej
dokumentécie: ,,Deinstitucionalizacia domova socialnych sluzieb pre deti a dospelych v Okoci -
Opatovsky Sokolec I1.“, ktora vypracoval Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN.

Navrhované st 2 jednopodlazné objekty, s plochou strechou, bez podpivni¢enia. Kvoli vy§kovym
pomerom na pozemku budi objekty osadené v roznych vySkovych urovniach
s rozdielom 120cm. Do obidvoch objektov je zabezpefeny bezbariérovy pristup. Kazda bytova
jednotka je urcena pre 6 osob. Na Casti parcely, ktord je urCena na vystavbu sa nachadzaji 2
jednopodlazné objekty, ktoré sa pred zaCatim vystavby zburaju.

Stavebny naklad: 499 163,58 € bez DPH

Cast’ & 5 Vystavba RD s 2 bytovymi jednotkami Oko¢ ITI

Predmet zakazky sa bude realizovat’ na parc. 273, 274 a 275 v k. . Oko¢ a podl'a projektovej
dokumentacie: ,,Deinstitucionalizacia DSS pre deti a dospelych Oko¢ — Opatovsky Sokolec*
Rodinny dom s2 bytovymi jednotkami Oko¢ III., ktora vypracovala Ing. arch. Katarina
Viskupi¢ova AD — ATELIER.

Pozemok urCeny na vystavbu Rodinného domu s 2 bytovymi jednotkami je v stcasnej dobe
zastavany objektom povodného rodinného domu s pristavbou hospodarskej budovy. Vedla
rodinného domu sa nachadza samostatne stojaca garaz tak isto s pristavbou hospodarskej budovy,
zrealizované su betonové a asfaltové spevnené plochy.

Rodinny dom vratane garaze a hospodarskych budov bude kompletne asanovany, vratane
zakladovych konstrukeii, ktoré sa nachadzaju pod novonavrhovanou zastavanou plochou. Vsetky
spevnené betonové a asfaltové plochy budu vyburané, oplotenie pozemku z JZ, SZ a SV strany
zdemontované.

Navrhované bytové jednotky ako stucast’ rodinného domu budu sluzit’ pre komunitné byvanie 2x
po 6, celkove 12 klientov Domova socialnych sluzieb Oko¢ -Opatovsky Sokolec, ktory bude
realizovany v ramci projektu: “Deinstitucionalizacie DSS pre deti a dospelych Okoc¢ — Opatovsky
Sokolec

Stavebny naklad: 481 400,77 € bez DPH

V ramci vykonu stavebného dozoru budu vykonané najma tieto ¢innosti:

a) Oboznamenie sa s podkladmi, podl'a ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najma s projektom,
s obsahom suvisiacich zmluv a pripadnych d’al$ich vyjadreni dotknutych organov a organizacii.



b) Spolupracovanie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpeéit zapis o tom do
stavebného dennika.

¢) Vykonavanie kontrolnej ¢innosti formou obc¢asného stavebného dozoru, av§ak v minimalnom
intervale 1 krat tyzdenne. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyZaduje je mozné interval skratit’
alebo predizit’ v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na stavenisku a samotnej
stavbe, pricom takato zmena intervalu musi zabezpecit' riadny vykon stavebného dozoru.

d) Kontrolovanie, ¢i sa stavba uskutocnuje podla projektovej dokumentécie, d’alej podl'a podmienok
stavebného povolenia a rozhodnuti §t. stavebného dohladu po dobu realizacie stavby ako aj
samotnej zmluvy o dielo.

e) Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovanie mandanta o vSetkych z&vaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat od mandanta vCasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych ucastnikov tavby, ktori su identifikovatelni
Najmé z0 zmluvy
o dielo a nésledne rozhodnutie zapise aj do stavebného dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie.

f) Spolupracovanie s pracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri zabezpeceni
stiladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

0) Kontrolovanie spOsobu a postupu uskutoéfiovania stavby tak, aby sa zaruéila bezpeénost’
a ochrana zdravia pri praci, v stlade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zdkonov zabezpe€ujucich ochranu Zivotného prostredia.

h) Sledovanie, &i zhotovitel vykonava predpisané skasky materidlov, konStrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat' doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok / atesty, protokoly/.

i) Kontrolovanie tych Gasti dodavok a prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stanti
nepristupnymi.

j) Sledovanie a mandantovi potvrdzovanie mnozstva vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovu spradvnost’ a uplnost’ ocetiovanych podkladov a fakttr, ich sulad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

K) Priebezne sledovanie vedenia stavebného dennika zpohladu &i je vedeny v dohodnutej
a zdkonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmé technické, organizacné a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku.

I) Zapisovanie do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skuto¢nosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skuto¢nosti mandanta.

m) Priebezne kontrolovanie v stlade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich sulad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasenie vecnej
a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov, splatkovych a faktura¢nych podkladov
zhotovitel'a vo¢i platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a odsthlasenymi
cenami; kontrolovanie a odsuhlasenie vecnej acenovej spravnosti platobnych dokladov,
splatkovych listov a faktar predkladanych zhotovitel'om a zaistenie ich v¢asné predloZenie na
uhradu.

n) Sledovanie, vyzadovanie a zabezpecenie, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukcii
bola dodané predpisand dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manudl udrzby a obsluhy),
najmi doklady o ich kvalite. Zcasthuje sa pripravy a vykonania komplexného vyskuSania
technologického zariadenia stavby.

0) Vyhodnotenie vykonanych ski$ok pocas vystavby a navrh kontrolnych, pripadne novych skusok,
ktoré je potrebné uskutoc¢nit’. Ak predlozené skuisky nevyhovuju predpisanym parametrom, resp.
pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov, resp.
ukoncenych prac a v pripade nevyhovujucich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukcii a to vsetko
Vv uzkej stcinnosti s mandantom.

p) Kontrola postupu prac podla asového planu stavby a zmluvy.

q) Zabezpecenie pripravy podkladov na zaverecné technicko-evidencné prevzatie stavby.

r) Vcas vyziadanie od zhotovitel'a a skontrolovanie dokladov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uZivania.



s) Kontrolovanie a zabezpecenie odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankecii.

t) Kontrolovanie a zabezpecovanie vypratania staveniska zhotovitel'om.

u) Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.



