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Miesto stavby a stavebno - historicky popis objektu

Objekt Hlavna 17 sa nachadza v Mestskej pamiatkovej rezervacii mesta Trnava. Objekt je evidovany v Ustrednom
zozname pamiatkového fondu €. 1069/1.

Objekt meSianského domu na Hlavnej ulici Cislo 17 sa nachadza na vychodnej strane Hlavnej ulice (peSej zony),
ktora tvori hlavnu os povodnej historicej zastavby mesta spolu so Stefanikovou ulicou a Trojiénym namestim
(od 13. storocia). Uz v stredoveku iSlo o hlavna komunikaciu mesta, uzatvorenu na severe a na juhu mestskou
branou.

Predmetny objekt je suCastou radovej zastavby vychodnej strany ulice. Tento blok patri k severnej polovici ulice,
vyustenej do Trojicného namestia. Cely blok objektov mestianskych domov patril najbohatSej vrstve obyvatelov
mesta Trnava. Objekt je primarne deleny na dve Casti:

- zapadné kridlo s vnutroblokmi (stavene 13. az 20. storocie).

- vychodné kridlo s vnutroblokmi (stavene 1907 -1910).

Zapadny objekt (od Hlavnej ulice) ¢ast’ na vykrese A, A1, A2:

Objekt je dvojpodlazny, podorysne v tvare U. Hlavné uli¢né kridlo je orientované do Hlavnej ulice a je z Casti
podpivniCené. Strecha uli€ného kridla je sedlova, bo¢né kridla maju strechu pultovu. Objekt ma 2. schodiska.
jedno v hlavnom kridle, druhé v dvorovom kridle z neskorSieho obdobia. Pociatok stavebného vyvoja objektu je
datovany prieskumom do 13. - 14. storoCia (murovana Cast pivnice). Objekt nad terénom je datovany v réznych
Casovych etapach (od 15. - 18. storocia), avSak objekt ziskal dnesSnu celkovi podobu az koncom 18. storocia
zdsadnou prestavbou. Fasada sa zachovala len z ulice z konca 19. st., ktord zostane zachovana. V dvorovej
Casti boli vSetky fasadne prvky zni¢ené ako aj vyplne otvorov, interiérové prvky atd). Pévodny barokovy krov
zostane po obnove zachovany. Pred Il. svetovou vojnou sluzila tato ¢ast objektu ako banka.

Vychodny objekt (od Paulinskej ulice) ¢ast’ na vykrese B, B1, B2:

Objekt je dvojpodlazny, pod hlavhym kridlom podpivni¢eny. Su€asna hmota objektu je z roku cca 1910. Objekt
zostal dodnes hmotovo nezmeneny, z velkej €asti zachovany bez devastagnych zasahov. Objekt ma jedno
hlavné schodisko. Strecha je sedlova dvorové kridla maju strechu pultovld. Secesné fasady su zachované v
pdvodnom stave s tvaroslovim, zachované su aj pévodné vyplne otvorov ako aj Casti interiéru (dvere, zabradlie,
schodisko). Pévodny krov zostane po obnove zachovany.

V sucasnosti objekt sluzi pre administrativne ucely mesta Trnava (vychodna Cast), zapadna Cast je neobyvana
z dévodu zlého stavebno-technického stavu objektu.

Podklady k spracovaniu tendrovej projektovej dokumentacie

Tato projektova dokumentacia bola spracovana pre potreby investora uchadzajuceho sa ziadostou o NFP a

vypisania tendra na vyber dodavatela stavby a realizaciu stavby.

K spracovaniu realizaCnej projektovej dokumentacie mal projektovy ateliér nasledujuce podklady a podmienky

k vypracovavaniu dokumentacie:

- pravoplatné stvebné povolenie zo diia 1. 4. 2020

- schvaleny investiCny zamer investora (schvalena a odsuhlasena dispozi¢na studia)

- digitalne zameranie objektu z roku 2004 (Ing. Smatrala, Ing. arch. Hole$)

- Umelecko - historicky a architektonicko - historicky vyskum z okt./2005 autor. Mgr. Peter Horansky a kol.

- stanovisko KPU Trnava z 17. 12. 2019

- Architektonicko - historicky vyskum, 3. etapa z dec./2019 autor: Ing.arch. lvan Gojdi¢, Mgr. Adrian Kobeti€ a
Mgr. Daniela Zacharova

- sondy podlah z nov. 2019 spracoval: Ateliér DV Trnava

- Projekt sanacie vihkosti (Arnem s.r.o. Bratislava, Doc.Ing. Oto Maky$ PhD).

Podklady k spracovaniu tendrovej projektovej dokumentacie

Digitalne zameranie objektu z roku 2004 bolo vyhotovené pre potrebu spracovania projektu obnovy objektu.
Avsak nebola zamerana presna hranica parciel rieSeného objektu a severného susedného objektu. V tejto Casti
je hranica len predpokladana ako aj hribka muriva. PoCas realizacie je nutné vyhotovenie sond jestv. objektu
a GPS zameranie priestorov susedného severného objektu tak aby bolo mozné vytycit' a urcit hranicu parciel a
rozsah zasahu do vedlajSieho objektu. Zistenia konzultovat a schvalit projektantom!

Dispozi¢no prevadzkové rieSenie - lokalitny program

Prizemie
Z dispozi¢ného hladiska tvori cely komplex budov uzavretu zastavbu s centralnym nadvorim. V tejto €asti su
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navrhované obchodné priestory (z Hlavnej ulice a z Casti nadvoria), pomocné priestory, prednaskovu salu,
kancelarie a pracoviska kreativneho centra. Objekt bude priechodny v smere vychod - zapad. Cast nadvoria je
navrhovana s prekrytim zo skla. Nadvorie bude sluzit pre komunikaciu ako aj pre rézne aktivity centra. V
zapadnom ako aj vo vychodnom hlavnom kridle su navrhované dva vytahy. Hlavny vstup do arealu bude z
Hlavnej ulice cez podbranie.

Suterén
V pivnici zapadného kridla sa budu nachadzat ateliéry pre obCasné vyuzitie, resp. sklady pre kuchyniu. V pivnici
vychodného kridla sa nachadzaju skisobne, hygienické zazemie.

Poschodie
Na poschodi sa budu nachadzat pracoviska kreativneho centra s hygienickym zazemim a oddychovymi zonami.

Podkrovie

Na podkrovi sa budu nachadzat pracoviska kreativneho centra s hygienickym zdzemim a oddychovymi zonami
a technické zazemie objektu.

. Stavebno — technicky stav objektu

1. Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie su murované steny z plnej palenej tehly klasického formatu s prevazne vapennou
maltou v réznych hrubkach. V C€asti A s na spodnych podlaziach masivne hribky stien. V ¢asti B su hrubky
nosnych stien v rozmedzi 300-600mm. Steny zabezpecuju prenos zatazenia do zakladov a po vyske objektu
kore$ponduju so stenami vyssich podlazi. Z hladiska priestorovej tuhosti objektu vytvaraju navzajom pozdizne a
prieCne nosné steny tuhy priestorovy objekt.

2. Vodorovné nosné konstrukcie

Z dévodu rézneho obdobia realizacie , dispozi¢ného rieSenia a zatazenia su stropné konStrukcie v ramci
objektu réznorodé.

3. Stropy nad pivnicami

V Casti A su stropy v klenbovych pivniciach valené a krizové murované klenby. V malej Casti celku A kde bola
zaciatkom 20. storoCia zrealizovana prestavba pre banku je strop nad pivnicou z.b. doskovy. V Casti B su stropné
konstrukcie vytvorené ako murované valené klenbi¢ky do ocelovych nosnikov so svetlym rozpatim cca 6,0m.

4. Stropy nad prizemim

V Casti A v podbrani , napravo od podbrania a v Casti A2 su stropné konstrukcie klenbové valené murované
stropy s lunetami. V Casti A1 je stropna konstrukcia z.b. tramovy strop. Nad hlavnym priestorom v asti A (priestor
pre kaviaren) je strop vytvoreny ako povalovy strop s hrubkou 220-250mm. V Casti B a A1 su stropy vytvorené
ako klenbové murované stropy do ocelovych nosnikov so svetlym rozpatim do 6,0m a drevené tramové stropy
s obojstrannym zaklopom z dosak so svetlym rozpatim 6,0m. Drevené tramy su prierezu 190x260mm v osovych
vzdialenostiach 0,94m. V prechode Casti objektu medzi A2-B2 (miestnosti 011-014) su stropy povalové
s hrubkou 220-250mm.

5. Stropy nad poschodim

Stropy zaroven tvoria podlahu podkrovnych priestorov. V €asti A, A1 su stropy povalové s hrubkou 220-250mm.
V Casti stropu nad schodiskom je vytvorené murovana valena klenba. V Casti A2 su stropy drevené tramoveé
s obojstrannym zaklopom (tramy 180x170mm v osovych vzdialenostiach 0,7m) V Casti B, B1 a B2 su stropné
konstrukcie drevené tramové stropy s obojstrannym zaklopom z dosak (tramy prierezu 190x260mm v osovych
vzdialenostiach 950mm).
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6. Krov

Strecha nad Castou A a B je sedlova a dvojicou Uzlabi prechadzaju obe sedlové strechy do pultovych striech
v dvorovych kridlach A1,A2 a B1,B2. V ¢asti strechy A2 je vytvorena plocha strecha nad dostavanou miestnostou
do pdvodného krovu.

Sedlové strechy maju $titové steny so stuzujicimi stipikmi murované z pinej palenej tehly. Stitové steny
pultovych striech medzi Castami A1-B1 a A2-B2 zaroven slUzia aj ako protipoZiarne. Pultové mury so stuzujucimi
piliermi si murované z plnej palenej tehly a tvoria zarovef mury susednej pultovej strechy alebo su samostatné.

Schéma tvaru sedlovych a pultovych striech nad objektom :

Sedlova strecha v €asti A je z konstruk&ného hladiska vytvorena ako hambalkovy krov s hambalkami medzi
krokvami v dvoch urovniach a veSadlom v plnej vazbe. Krokvy(180/150) ukladané v osovych vzdialenostiach
900-1000mm su v urovni nad dvojicou pozdiznych véznic(160/180) apod vrcholom rozopreté
hambalkom(160/180). PIné prieCne vazby su doplnené o dvojicu Sikmych vzpier(150/160) az pod vrchol a
stredové vesadlo(2x200/180). VeSadlo je tahovo opasanim ocelou prepojené z vaznym trdmom(240/260).
Dvojica pozdiznych vaznic je so stipikmi(180/200) zavzperkovana pasikmi(100/140) a zabezpeduije tuhost krovu
v pozdiznom smere. Stipiky sa opieraju o vazny tram. Vazny trdm je podmurovany v mieste strednej pozdiznej
steny. Vjalovych vazbach su krokvy zaCapované do krat€at , krat€ata si zakampované do pomurnice
a zaCapované do vymeny medzi vaznymi tramami. V Uzlabi v Casti A1 prechadza krov do pultového krovu
v podobne;j (polovi¢nej) konstrukénej schéme.

Sedlova strecha v Casti B je vytvorena ako stojata stolica. Krokvy(100/150) su v osovych vzdialenostiach 800-
1100mm ukladané na dvojicu pozdiZznych stredovych vaznic(160/200) a pomurnice (160/160) na obvodovej
nosnej stene. V plnych prie€nych vazbach je doplnené dvojica vzperiek(160/180) s rozperou(150/180) v urovni
pod véznicami. Dvojica stipikov(180/160) sa opiera o vézny tram(180/240) a je zavzperkovana obojstranne so
stredovymi vaznicami pasikmi (100/140). V pinej prie€nej vazbe su doplnené kliestiny (2x80/180) ktoré prepajaju
stipiky so vzperkami a pomurnicou vo zvy$enej polohe. Za Uzlabiami prechadza krov v &astiach B1 a B2 do
pultovej strechy. Konstrukény systém je podobny (polovi¢ny) ako pri sedlovej streche. Rozpera v plnej prie¢nej
vazbe je nahradena kliestinami (2x80/160).

Pévodné prvky krovu (stolica, vaznice, stipiky, vazné tramy budu ogitené, opatrené ochrannym naterom a
priznané v ramci interiéru.

7. Zaklady

Vzhladom na existenciu klenbovych pivnic, vek budovy a pouzité materialy je mozné predpokladat Ze objekt
je zalozeny na masivnych murovanych zakladoch s neoverenou hibkou zakladovej $kary. Predpokladam Ze
zakladové konStrukcie maju dostato¢nu tuhost' a zalozenie je v unosnych zeminach kedze v hornej stavbe sa
neprejavili Ziadne poruchy (trhliny v nosnych stenach) ktoré by nasvedcovali nevhodnému zaloZeniu pripadne
pretazeniu zakladovej Skary. V dvoch miestach v ktorych sa objavili v nosnych stenach trhliny (pozri kapitolu 3.1)
bude doporucené technické rieSenie na odstranenie priCiny dalSieho dosadnutia zakladov.

KedZe vSetky stropné aj povalové konstrukcie odfahCujeme od hmotnosti tazkych podlah a nahradzame
lahkymi podlahami RIGIPS nepride v suvislosti so zobytnenim podkrovia k vefkému navySeniu zatazenia
v zakladovej Skare. Masivne zakladové konstrukcie a skonsolidované podzakladie je schopné preniest urcité
pritaZenie bez akychkolvek Uprav zakladov.

Pred vypracovanim realizaéného projektu je potrebné spracovat’ IG zhodnotenie zakladovych pomerov
v mieste objektu. V tomto stupni projektu predpokladam nasledovnu skladbu geologickych vrstiev v mieste
objektu :

V centre mesta Trnava v dotyku s Hlavnou ulicou bola na viacerych miestach pri vystavbe a rekonstrukciach
overena hrubka antropogénnych navazok s mocnostou 2,0-3,0m. Su tvorené hlinou premieSanou so stavebnym
odpadom. Pod navazkami sa nachadzaju vrstvy sprasového horizontu v prirodzenom ulozZeni reprezentované
jemnozrnnymi zeminami F4-F6. Pod Uroviiou sprasového horizontu by sa v hibke cca 5-6m mali nachadzat
hlinité Strky G3 s mocnostou cca 2,0m v ktorych sa nachadza hladina spodnej vody.

Il. Stavenbé a statické poruchy objektu
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Objekt nemal od polovice 20. storo€ia riadnu udrzbu a z tohto dévodu ako aj chaotickymi stavebnymi zasahmi
do Casti objektu je suasny stav nevyhovujuci na riadne vyuzivanie a dokonca hrozi postupna destrukcia ¢asti
konstrukcii krovu.

Zakladové konstrukcie - masivne tehlové boli miestami atakované netesnou kanalizaciou resp. unikajucou
vodou. Z tohto dévodu je navrhované podchytenie rohu (podjazd z Hlavnej ulice) objektu mikropilotami a
podbetonavkou. Konstrukcia krovu hlavne v Casti A je miestami uz v havarijnom stave. Z dévodu netesnosti
streSného plasta dochadzalo k znehodnoteniu Casti krovu a Casti stropu. Nosny systém krovu v Casti A je nutné
systémovo zmenit’ z vaznicového - veSadlového systém vaznicovy so stojatou stolicou.

V Casti krovu B su navrhované k jestv. krokvam prilozky a vrcholova vaznica. VSetky poSkodené Casti prvky
krovu budu vyrezané a preplatované s novym rezivom tzv. protézovanim. Krov v Casti B2 bude kompletne
asanovany.

VSetky statické poruchy /vid PD statika/ budu v ramci adaptacie objektu odstranené.

Stavebno-technicky stav objektu je nevyhovujuci. VSetky technické zariadenia (elektroinstalacia, lokalne plynové
vykurovanie, rozvody vody, kanalizacie) su dozité. Prevazna vacésina vyplni otvorov (okna, dvere) su
nevyuzitelné, taktiez povrchy podlah, stropov, stien.

Z dispozi¢ného hladiska je objekt slabho vyuzitelny. Z tohto dévodu bolo nutné napriek pamiatkovej ochrane
objektu upravit’ dispozi¢no-prevadzkoveé Clenienie objektu, aby bolo mozné objekt vyuzivat na danny ucel.

Asanacia €asti prvkov objektu

Pred samotnou realizaciu asanacie v objekte je nutné dokladné nastudovanie Architektonicko - historického
vyskumu z roku 2005 a 2019. Podla tohto materialu je nutné ochranit prvky stavby uréené na obnovu. Kazdy
zasah mimo tychto nariadeni je nutné odsuhlasit s pracovnikom KPU Trnava (Krajsky pamiatkovy urad
Trnava).

Rozsah asanacie (burania) je zrejmy z vykresovej dokumentacie. Na prizemi sa odstrania vSetky podlahové
vrstvy (okrem Casti uréenych na zachovanie (terazzo, schodiskd). Niektoré €asti muriv z plnej palenej tehly
(prieCky, otvory v nosnych stenach) budu vyburané. Pred realizaciou novych otvorov je nutné podchytenie
prifahlej ¢asti stropu ako aj nadprazia otvoru. Pred buranim nosnych prvkov je nutné privolat zodpovedného
statika stavby a odsuhlasit postup realizacie asanacie nosnych Casti objektu. Vyplne otvorov ktoré zostavaju
resp. zarubne je nutné pocas realizacie ochranit, ako aj schodiskové stupne a ostatné prvky uréené k
zachovaniu.

VSetky spevnené plochy nadvoria a podjazdu budu odstranené (pozor na jestvujicu studriovu Sachtu). Omietky
budu odstranené okrem okennych Sambran, resp. Casti stien a stropov kde je predpisana restauratorska obnova.
V &asti B je v jestvujucej svetlikovej $achte navrhovany vstavok vytahovej $achty. Sachta bude z &asti rozobrata,
prilahlé muriva podbeténované (v suteréne). V Casti A je vytahova Sachta osadena cez povalovy strop, ktory
bude z Casti upraveny.

Na poschodi budu podlahy ocdistené po zaklop, drevené povaly, resp. nadklenbovy zasyp. V Casti stropov ktoré
budu zosilované odstranit aj drev. zaklop. Na poschodi v asti A bude jestvujuci dreveny povalovy strop zosileny
spriahnutymu drevenymi prilozkami kotvené zhora a vytvoria resp. zrovnaju jestv. priehyb stropu. Vytahova
Sachta v Casti A prerusi dreveny povalovy strop, v Casti B bude vstavana do svetlikovej Sachty. Burané muriva
su z plnej palenej tehly.

Na podkrovi sa zasanuje vSetka streSna krytina s latovanim, ¢asti muriva, vikier s murivom v €asti B2, vSetky
klampiarske vyrobky. Krov v €asti B2 sa cely zdemontuje. PoSkodené Casti krovu sa vyrezu a nahradia novym
rezivom totozného prierezu systémom tzv. protézovania (preplatovanie starej a novej konstrukcie). V Casti A1
je krov slabo zavetreny proti horizontalnym silam, z toho dévodu bude krov dodato¢ne zavetreny. Rozsah
poskodenia drevenych prvkov krovu bude zrejmy po rozobrati krytiny.

V suteréne sa vyburaju vSetky podlahy, €asti muriva z plnej palenej tehly, schodisko v Casti A.

Asanacia omietok bude len tam kde nie je predpisana reStauratorska obnova. Fasada z Hlavnej ulice bude
zachovana v suasnom stave. Rimsa a Sambrany okolo okien zostanu omietnuté, odstrani sa len poSkodena
omietky.

I1l. Navrhované konstrukcie
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1. Zaklady

Nové zakladové konstrukcie st navrhované v €asti A v pivnici -101 kde je sadnuté narozie budovy. PoSkodené
miesto zakladu bude podbeténované z pivnice a opatrené mikropilotami z exteriéru. Nové zakladové konstrukcie
budud vyhotovené pre vstupné exteriérové schodisko do pivnice v Casti A, Unikové schodisko exteriérové
schodisko v €asti B z pivnice, podchytenie (podbetdnovanie) zakladov pod svetlikovou Sachtou a vytahom v Casti
B. Vytahové Sachty budu zaloZzené na zakladovej doske. Zaklady pre dve vonkajSie vstupné schodiska na
prizemie s rampami. Pred vyhotovenim zakladov je nutné odsuhlasenie zakladovej Spary zodpovednym statikom
stavby!

2. Nové schodiska

Nové schodiska do podkrovia budu zrealizované v kombinacii drevenych schodnic s drevenymi stupnicami a
podstupnicami.

Schodisko do pivnice v ¢asti A a B je z.b. terénne schodisko s doskou hrubky 250 mm. Bo¢né steny schodiska
budu z monolitického pohladového Zelezobeténu. Povrch schodisk bude prefa Zelezobeton. Zabradlie okolo
schodiska je navrhované z bezpecnostného votknutého skla s vrchnou listou.

Drevené priamociare schodiska na podkrovi budu z dubovych drevenych stupnic a podstupnic a z 3-och
drevenych schodnic. Povrch hibkovo napusteny.

3. Vytahové Sachty

Novonavrhované vytahy budi osadené do jestvujucej budovy. Budu obsluhovat prizemie, poschodie a
podkrovie, vytah v Casti B obsluzi aj suterén (3 a 4 stanice). V PD je navrh vytahov spracovany konkrétnym
vyrobcom. Vytahova Sachta v Casti A a B bude vyhotovena z monolitického pohladového Zelezobeténu hr. 200
mm, Otvory (dvere, vetracie otvory) v Sachte je nutné vyhotovit podla konkrétneho vyrobcu vytahu, ako aj spodnu

v Casti A a B bude Zel.bet. doskou. Poziadavky konkrétneho dodavatela su rieSené v RPD.

4. Nové muriva

Nové deliace prie€ky budu vytvorené z keramickych tvaroviek hr. 140 a 115 mm na murovaciu maltu. Domurovky
pdvodného muriva je potrebné realizovat’ z plnych palenych tehal na vapennu maltu podla pbévodnej receptury
(hribka 150, 300, 450, 600, 750 mm). Pévodné muriva s trhlinami je potrebné po odstraneni pri¢iny sanovat
vyplnenim $pecialnou maltou s pozitim spevhovacej sietoviny.

5. Povodné vodorovné nosné konstrukcie

Klenbové murované stropné konstrukcie (valena klenba, krizova klenba a klenby murované do ocelovych
stropnych nosnikov) su v celom objekte v dobrom technickom stave bez deformacii a inych vizualnych poruch.
Jedina porucha v strope malej klenbovej pivnice pod podbranim objektu je popisana v odseku 3.1 aj so
spbsobom sanacie.

KedZe v celom objekte sa zasadnym spdsobom nemeni spdsob vyuzitia priestorov a z toho vyplyvajuce
zatazenie stropov (zostavaju kancelarske priestory) a budu vo vacsine pripadov nahradené tazké vrstvy podlahy
lahSou variantou neposudzujem vyS$Sie spominané klenbové a ani z.b. stropné konstrukcie.

Dreveny tramovy strop v €asti B a B1 nad prizemim so svetlym rozpatim tramov 6,0m ma viditefne nadmerné
priehyby spésobené nedostato¢nou tuhostou stropu. Po odstraneni vrstiev podlah a horného z&klopu na trdmoch
bude kazdy tram zosilneny obojstranne drevenymi prilozkami profilu 120/260. Horny zaklop bude z OSB4
hr.25mm. Spésob preskrutkovania drevenych priloziek tramu a OSB4 dosky hr.25mm s pévodnym tramom pozri
vykres €. S18. Preskrutkovanie bude zrealizované vrutmi WURTH ASSY 3.0 SK a svornikmi priemeru 20mm pri
obvodovom murive. Pripustné su iba svorniky s hladkym povrchom triedy pevnosti 8.8. Nové podlahové
vrstvy budu vytvorené lahkou podlahou RIGIPS.

Povalovy strop nad prizemim v ¢asti A (nad priestorom kaviarne) je potrebné z hladiska jeho unosnosti aj
tuhosti zosilnit. Hrabka povalovych stropov je sondou odhadnuta na 250mm. VSetky povaly budu po odstraneni
podlah ktora je tvorena zasypom z hliny a stavebnej sute vizualne skontrolované. V pripade ak budu napadnuté
hnilobou alebo Skodcami bude potrebna ich vymena. VSetky povaly budu zhora naimpregnované a oSetrené
pripravkom proti zamedzeniu vnikaniu vihkosti a Skodcom do dreva. Povaly budu zhora ohoblované tak aby
vznikla na kazdej povale vodorovna plocha Sirky cca 15cm. Nasledne budu na povaly vytvarované prilozky
z drevenych hranolov Sirky 15cm s vyskou od 8-15cm podla deformacie a tvaru kazdej povaly. Na vrstvy podlahy
bude ponechanych 50mm. Horné prilozky ktoré zvacésia hrubku povalového stropu na cca 35-40cm budu ku
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kazdej povodnej povale priskrutkované vrutmi WURTH ASSY 3.0 SK 8mm dizky 220-260mm. Podlahové vrstvy
budu vytvorené OSB doskou hrabky 25mm + 25mm parkety.

Povalovy strop v ¢asti A2 nad miestnostami 011 az 014 bude odfah&eny o vrstvu stavebnej sute hribky 80mm
vo vrstve podlahy, ktora bola zistena sondou. Hlineny zasyp poval bude ponechany. Vrstva stavebnej sute bude
nahradena lahkym zasypom RIGIDUR s podlahovymi doskami RIGIPS 2x12,5mm.

Drevené tramové aj povalové stropy nad poschodim zhora v podkrovi Uplne o istit od vrstiev hlinenych podlah.
Vizualne skontrolovat' ich technicky stav. V pripade ze budu lokalne niektoré povaly alebo tramy napadnuté
hnilobou ¢&i drevokaznymi Skodcami je potrebné ich vymenit. Nasledne budu vSetky povaly zhora
naimpregnované a oSetrené pripravkom proti zamedzeniu vnikaniu vlihkosti a Skodcom do dreva. Novy nosny
systém stropov v podkrovi v €asti A,A1,B zdvihnuty nad uroveri vaznych tramov krovu je popisany v ¢asti 4.3.

6. Nové stropy

V celom objekte bude zobytnené podkrovie. KedZe krovy su zrealizované s plnymi vazbami a tym padom vazné
tramy by v ramci dispozicie podkrovia boli problém bolo navrhnuté zvySenie podlahy nad uroven vaznych tramov
s ich zachovanim v Casti objektu A, A1, B. V Casti objektu A2 je uplne novy krov bez vaznych tramov a v Casti
B1, B2 budu vazné tramy CiastoCne odstranené a podopreté ocelou. Zvysenie urovne podlahy bude zrealizované
pomocou drevenych priamopasovych priehradovych vaznikov vysky 540mm(v €asti B) a 750mm,800mm (v Casti
A,A1) v zavislosti na ich rozpati avySkovych pomeroch. Priehradové vazniky budi ukladané v osovej
vzdialenosti cca 625mm na nosné steny cez ulozny hranol. Styky v ramci priehradového nosnika budu rieSené
sty&nikovymi plechmi BOVA. Spodny pas véznika bude v pozdiznom smere zastuZeny latami a horny pas bude
chyteny voci klopeniu OSB doskami 2x25mm navzajom preplatovanymi (vid PD statiky).

Lokalne bude potrebné doplnit’ stropné konstrukcie. Okolo vytahu v €asti B bude stropna doska rieSena ako
z.b. monoliticka hrubky 150mm. Prechod cez vetraciu Sachtu v podkrovi medzi ¢astami B-B2 bude vyrieSeny
ako z.b. doska hrabky 150mm (vid PD statiky).

7. Krov - navrh upravy
Krov v €asti A a A1 je z hladiska technického v zlom stave. NajvaznejSie tri nedostatky su :

1. Nefunkéné pIné prieCne vazby kde vazny tram uz nie je kvoli nefunkénému styku s veSadlom do veSadla
zaveseny ale cely systém uz funguje ako stojata stolica s troma stipikmi.

2. Po obvode krovu je zatekanim dazdovej vody Cast' krokiev v ich spodnej Casti cca 1,5m a velka Cast
kratCat o ktoré sa krokvy opieraju napadnuta hnilobou. Taktiez niektoré vymeny kratéat su v havarijnom
stave.

3. Krov v Casti pultovej strechy (Cast’ A1) je vo velmi zlom technickom stave. Je nakloneny do susedného
pultového krovu. Opiera sa o $titovu stenu v hornej Casti krovu. Je uz dodatoCne chyteny ocefovymi
lanami. Vazné tramy su nadmerne zdeformované, prehnité az prachnivé. Ma nedostato¢nu tuhost’ vo
zvislom ako aj vodorovnom smere.

Lokalne su poruSené hnilobou alebo Skodcami aj iné prvky krovu ale iba v malom rozsahu. Tieto lokalne
poruchy bude treba opravit bud’ vymenou prvku alebo jeho preplatovanim (protézovanim) s kusom rovnakého
prieCneho rezu. Latovanie pre Skridlu s nametnikmi je taktiez v nevyhovujicom stave a musi byt celoplosne
odstranené.

Pre sanaciu a uvedenie krovu do vyhovujuceho stavu nad ¢astou A,A1 navrhujem nasledovné stavebné Upravy
v krove :

1. VS8etky vnutorné vazné tramy budu z oboch strdn zosilnené ocelovymi prilozkami z profilu UPE
200,220,240 preskrutkované cez vazny tram v oblasti styku vazného tramu so stipikmi a vzperami krovu
a taktiez v ulozeni na obvodové murivo (pomurnicu). Ocelové prilozky budu rovnako ako vazny tram
podopreté o stredni pozdiznu nosni stenu ocelovymi stipikmi z rovnakého profilu. V jednom mieste kde
je stredna nosna stena prerusena kvéli chodbe bude potrebné osadit do urovne (nad uroveri) povalového
stropu ocelové vymeny z profilov 2 x HEB200.

Zosilnenie vaznych trdmov ocelfovymi prilozkami robit na krove odlah&enom od streSnych vrstiev
a latovania a taktiez po vymene odhnitych a poSkodenych €asti vaznych tramov.

2. Do plnych vazieb krovu v Casti pultovej strechy (Cast’ A1) bude doplneny v jednej krajnej vazbe v uzlabi
A-A1 stipik 180/180 a do kazdej plnej vazby vzpera prierezu 180/240 a 180/180 medzi stipiky krovu od
strednej vaznice smerom dole k pate Stitovej steny.

3. Vsetky vazné tramy, vzperky a stipiky v miestach kde su prehnité alebo prachnivé je potrebné vymenit
preplatovanim (protézovanim).

4. Kazdy stipik krovu musi byt rozoprety pasikmi (vzperkami) prierezu 100/140 o véznice obojstranne, pri
Stitoch jednostranne.
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5. VSetky kratCata a vymeny kratcat, ktoré si napadnuté hnilobou alebo Skodcami celé vymenit rezivom
rovnakého prieCneho rezu. Spoj krat€at s vymenou kratat sa zosilni pomocou Simpson zavetrovacej
pasky.

6. VSetky krokvy ktoré su v spodnej Casti napadnuté hnilobou ¢i Skodcami vymenit preplatovanim v pripade
ak je rozsah poskodenia vaési ako tretina dizky krokvy vymenit krokvu celu (prieény rez krokvou musi
byt rovnaky).

7. Kazda krokva prierezu 180/150 bude zhora zarovnana na mieste vyrezanymi klinmi tak aby bol
celoplosny zaklop krokiev doskami v rovine a boli vyrovnané deformacie krokiev ktoré ¢asom vznikli ich
poruchami.

Preplatovanie poskodenych prvkov treba realizovat’ uz v zdravom priereze prvku to jest zdravom jadre prierezu.
Povrchové poSkodenie dreva do 10mm sa povaZzuje za pripustné. Prierezy vymenenych Casti musia byt totozné,
pripadné rozdiely upravit ru¢ne hoblikom. Pbvodné tesarske spoje na menenych Castiach sa zreplikuju
v pévodnych rozmeroch. Pripustné su iba svorniky s hladkym povrchom triedy pevnosti 8.8, pouzitie
zavitovych tyci je striktne zakdzané. VSetky spoje krokiev s hambalkami a kratéatami, resp. vaznymi
tramami navrhujem zosilnit’ dvoma skrutkami 8x200-240mm s predvitavacim hrotom.

V ¢asti A2 pride k Uplnému odstraneniu krovu z dévodu jeho nevyhovujuceho technického stavu ako aj z dévodu
ze pévodny krov bol uz z vacsej Casti zruSeny kvoli dostavbe podkrovnej izby s plochou strechou do pultovej
strechy. Tato dostavba bude taktiez ako krov opatrne asanovana postupnym rozobratim zhora.

Novy krov bude v tejto Casti vytvoreny z kombinacie ocelovych a drevenych prvkov. Krokvy su prierezu
100/200. Stredna ocelova vaznica podopierajuca krokvy prierezu HEA 140 je ukladana na ocelové ramy.
Vrcholova drevena véznica prierezu 160/180 je zavzperkovana pasikmi 100/140 obojstranne so stipikom
150/150 ulozenom na ocelovom rame. Pomurnice su prierezu 150/150. Styri ocelové ramy z profilu HEB 160
budi pdédorysne ukladané v miestach priednych nosnych stien na Z.b. vence vytvorené na pozdiznych nosnych
obvodovych stenach. V Urovni podlahy bude ocelovy ram prepojeny ocelovym tiahlom z profilu SHS 50x4 na
prenos vodorovnych sil v rame. Stitova stena vymurovana z pinej palenej tehly v hrabke 150mm so stuzujcimi
stipikmi prierezu 300x300mm bude v celej dizke domurovana na hrubku 300mm zplnej palenej tehly.
Domurované &asti previazat' s pévodnym murivom a stipikmi.

Krov troch €astiach B, B1, B2 je mladSieho data ako krov v Castiach A a preto je aj vo vyhovujucejSom
technickom stave. Lokalne su odhnité pomurnice pripadne styky krokiev a pomurnic a uloZenie vaznych tramov
na pomurnice. Tieto lokalne miesta budi sanované nahradenim odhnitych Casti novymi kusmi rovnakého
prierezu a prepojené preplatovanim (protézovanim) popisanym podrobne v odseku 3.4.

Krokvy prierezu 100/150 su z hladiska unosnoti aj priehybu na novonavrhované zatazenie nevyhovujuce preto

je navrhnuta ku kazdej krokve prilozka (nova krokva) prierezu 100/200. Preskrutkovanie skrutkami priemeru
6mm a 250mm. Je nutné aby latovanie bolo ulozené aj na povodnych krokvach (nie iba na prilozkach) aby bolo
zamedzené kruteniu pdvodnych krokiev. Z tohto dévodu je potrebné pdvodné krokvy dorovnat pripadne laty
podloZit v uloZeni na krokvy.
VSetky vnutorné vazné tramy budu z oboch stran zosilnené ocelovymi prilozkami z profilu UPE 180,200,220
preskrutkované cez vazny trdm v oblasti styku vazného tramu so stipikmi a vzperami krovu a taktiez v uloZeni
na obvodové murivo. Ocelové prilozky budl rovnako ako vazny tram podopreté o strednt pozdiZznu nosnu stenu
ocelovymi stipikmi z rovnakého profilu. Zosilnenie véznych tramov ocelovymi prilozkami robit na krove
odlahéenom od streSnych vrstiev a latovania a taktieZ po vymene odhnitych a podkodenych &asti vaznych
tramov.

Vo vrchole sedlovej Casti strechy bude doplneny dreveny tram prierezu 150/150 a dvojica kliestin 50/160.

Pat plnych vazieb v pultovych €astiach krovu B1,B2 bude upravené odstranenim Casti vazného tramu kvoli
zobytneniu podkrovného priestoru. Pred odstranenim €asti vazného tramu je potrebné podopriet pInu prieénu
vazbu krovu v drovni stropu vymenou z dvojice ocelovych profilov UPE 220 (UPE 200) prepojenych s vaznym
tramom a stipikom plnej vazby. Ocelova vymena bude uloZena na obvodové nosné steny do |6Zka z cementove;j
malty.

8. Prestropenie dvora

Vo dvore vznikne prestropenie jeho €asti v dotyku s Castami B, B1, B2. Zvislé nosné konstrukcie su tvorené
$tvoricou ocelovych stipov kruhového prierezu (trubka) 356x16mm. Lomené nosniky maju prierez RHS
250x150x8, vaznice z IPE120, tiahlo kruhového prierezu s priemerom 25mm. Tiahlo ma trojicu zavesov F 10 mm
na eliminaciu jeho priehybu. Lomené nosniky su v osovych vzdialenostiach 2,01m ukladané na ocelové prievlaky
z profilu HEA 500. Stvorica tychto prievlakov vytvara so $tyrmi stipmi priestorovo tuhy ram. Detail uloZenia
prievlaku na stip bude navrhnuty tak aby bol schopny vytvorit rdmovy roh na prenos vodorovného zataZenia.

Kreativne centrum Trnava I. , Hlavna 17, p.¢€. 704, 705 k.u. Trnava




ATELIER

Ateliér DV s.r.o. Trnava

ZaloZenie je na Styroch zakladovych Z.b. patkach rozmerov 1,30x1,30x0,70 m. Kazda patka je hibkovo zaloZena
na troch mikropilétach s preinjektovanym korefiom v kvartérnych Strkoch.

Hlinikova konstrukcia v ktorej bude osadené presklenie oblukovej strechy bude prepojena s oblikovym profilom

RHS 250x150x8 tak aby zarover vytvarala jeho stuZenie v rovine strechy. Hmotnost' hlinikovej konStrukcie spolu
so sklom musi byt minimalne 60-70 kg/m2 tak aby nebolo tiahlo oblukového nosnika tlatené od zatazenia
vetrom.
Zasklenie Cire je navrhované z bezpecnostného kaleného lepeného skla napr. 8/8/2 mm. Presnu hrubku skla
bude zrejma z dielenskej dokumentacie vyhotovenej vyrobcom zasklenia. Na ocelovom oblukovom rame bude
osadeny hlinikovy osadzovaci profil s gum. tesnenim rozdeleny do 6smych rovnakych segmentov. Dizka
segmentu je 1790 mm. Sirka zasklenia (osova) 2010 mm. Styk skla v smere spadu bude tmelenim, resp.
listovanim. Moznost osadit’ sklo aj na bodové nerezové uchytenia s tym ze sklenné tabule budu v smere spadu
vzajomne prekryté s okapom. Odvodnenie je navrhované do nerezoveho Zlabu, ktory bude vyusteny na kestv.
strechu (do kotlika). Presné detaily urci realizaény projekt a dielenska dokumentacia.

9. Pévodné schodiska

Schodisko na poschodie v €asti A1 visuté samonosné elipsovité z kamennych stupriov je v Casti poSkodené. Z
tohto dévodu je navrhovana na strene schod. zrkadla ocelova schodnica z uzavretého profilu. Ocel. stip bude
zruSeny. Schodiskové stupnice, podstupnice a zabradlie budu doplnené a kamenarsky resp. restauratorsky
obnovené do pévod. stavu. Drevené madlo bude nonovyrobené.

Schodisko pbévodné v Casti A, bude o€itené od pévodnych vrstiev na pévodny podklad a oblozené prirodnou
kamennou dlazbou aj s podstupnicami a soklikmi.

Schodisko pbévodné v Casti B visuté samonosné priamociare z kamennych stupriov je v €asti s poSkodenymm
povrchom. Schodiskové stupnice, podstupnice a zabradlie budu doplnené a kamenarsky resp. restauratorsky
obnovené do pévod. stavu. Drevené madlo bude obnovené.

Jestvujuce nepbvodné schodisko v Casti B2 bude odstranené, strop bude doplneny podfa pévodnej konstrukcie
tramikového klenbového stropu.

10. Okna

.Vyplne otvorov v secesnej Casti objektu (B, B1, B2) budu nové dvojité (skrifiové), striktné kdpie pévodnych
vyplni v€etne vSetkych detailov a kovania. Rozdiel bude spocCivat v osadeni dvojskla a celoobvodového
tesnenia na vonkajSom kridle. Okno z dubového masivu (zachované pévodné okna na objekte), dvojdielne,
otvaravé do interiéru, Stulpové, vrch sklopny, s drev. parapetom, osadené do zizeného ostenia s poldrazkou.
RAL hneda len vonk. kridla, vnutorné biela aj oblozky biele.

Obnovit a doplnit pdvodné rolovacie mreze okien (pdvodny rolovaci nadokenny mechanizmus) na oknach D42
az D50. Dielensku dokumentaciu odsuhlasit’ arch. a KPU

Farebnost presne ur¢i RPD.

V Zapadnom kridle (A, A1, A2) budu vyplne otvorov vSetky nové képie barokovych okien. Okno jednoduché
s dvojsklom, képia historického z dubového masivu, Stvordielne, otvaravé do interiéru, latinsky krizovy rdm s
polpratom v prieniku diamantovy Stvorhran, osadené do zizeného ostenia s poldrazkou. Zasklenie dvojsklo,
celoobvodové tesnenie, ocel. kovanie Cierne képia historického. Drev. parapet. RAL biela.

Dielensku dokumentaciu odsuhlasit’ architektom a KPU. Detaily urci realizaéna PD.

Vykladce z hlavnej ulice budu novovyhotovené ako dvojité aj s vnutornym kridlom a plnym parapetom a s
oblozkou ostenia. V parapete bude osadeny fancoil s mriezkami.

11. Dvere

Vnutorné interiérové dvere budu drevené masivne, s drevennymi obloZzkovymi zarubriami. Kovanie a vyber farby
pri realizacii vyberie architekt. PoZiarne dvere drevené z masivu, ktoré su poziamymi uzavermi, budu v
pozadovanej poziarnej odolnosti a s certifikatom. Pévodné dvere - original budu rekonstruované a doplnené
o chybaijuce Casti. Nové dvere budu rekonstrukéné kopie pdvodnych dveri a s oblozkovymi zarubfiami. Viac vo
vykresovej ¢asti PD. Dvere v novych nepdvodnych otvoroch budu novotvary z hlinikovych resp. ocel. profilov.
Detaily a rozsah vymeny urci RPD a pracovnik KPU. Dvere zo schodiska do suterénu poziarne ocelové D1.

12. Podlahy

Pouzitie jednotlivych druhov podlah je zrejmé z vykresovej Casti PD. Zakladny material bude kamenna dlazba
300/300, gresova dlazba 300/300, v Casti liate terazzo. Prevazna Cast interiéru bude obsahovat drevené parkety
dubové kantové resp. kazetové ukladanie hr. 22 mm ukladané do sadrokart. podlahovej dosky (napr. Rigidur),
resp. na OSB dosky. V kupelniach bude pouzita keramicka dlazba lepena na hydroizolaciu. Sokliky budu
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z materialu podlah. Vacsie rozmery podlahy ako 6 x 6 m je nutné dilatovat. Pévodné schodiskové kamenné
stupne budu restauratorsky obnovené ako aj zabradlie do pévodnej podoby. Navrh obnovy schvali pracovnik
KPU Trnava a architekt!

Stropy musia spifiat’ poziarne odolnosti podla PD poziarnej ochrany.

13. Stresny plast’

Pbvodny streSny plast v€etne oplechovania a latovania bude odstraneny. Po dékladnej obnove jestvujuceho
krovu (v €asti A2 novy krov s ocefovymi rAmami) bude realizovany novy stredny plast. Krytina v €asti A, A1, A2
je navrhovana bobrovka Drazkova bobrovka hladka, v ¢asti B, B1, B2 Drazkova bobrovka.

Oplechovanie a vSetky klampiarske prvky su navrhované z titanzinkového (Rheinzink prePatina blaugrau). Na
kominoch je navrhovana slohova obnova. Dva kominy v €asti A budu barokovo obnovené. Komin v Casti B1
bude vyvlozkovany pouzivany pre vykurovanie plynovym kotlom. VSetky zostavajuce kominy budu nad
streSnym plastom restauratorsky obnovené.

Nad vytahom a svetlikovou Sachtou €asti B budu umiestnené kondenzatory pre chladenie objektu. Svetlik v Casti
B bude otvoreny prevetravany, prestreSeny bude ocelovou konstrukciou so zasklenim. Oplechovanie Sacht a
svetlikov je navrhované taktiez z titanzinku (Rheinzink prePatina blaugrau). StreSné okna budu drevené
vyklopné so sine€nou clonou rozmeru 800/1400, resp. 600/1400 (napr. Velux GPL MKO08 a Velux GPL FK08).

14. Podhlady

Na prizemi budu poévodné klenby a stropy restauratorsky obnovené podla poziadavky a navrhu architektonicko-
historického a umelecko-historického vyskumu. V €asti povodnych stropov budu niektoré Casti stropu znizené
sadrokarténovymi podhladmi s fabiénmi resp. profilovanou resp. inak upravenou rimsou, kde je predpisany
restauratorsky vyskum resp. obnova bude jestvujuci strop zachovany. Na podkrovi bude realizované
zeteplenie krovu z interiéru mineralnou izolaciou (hr. 300 mm) s povrchovou vrstvou zo sadrokarténovych dosiek
s poziarnou odolnostou REI 45. Tvar a profilaciu fabiénov bude ur¢ena v ramci projektu interiéru.

15. Deliace priecky

Novonavrhované deliace konstrukcie su navrhované z

- plnej palenej tehly hr. 150 mm

- primurovky na podkrovi z rezného muriva z PPT $parované

- z keramickych tvaroviekhr. hr. 115 a 140 mm

- na podkrovi su navrhované sadrokarténové deliace priecky hr. 150 mm s poziarnou odolnostou podfa PD
poziarnej ochrany.

16. Vnutorné povrchové upravy

Vnutorné povrchy jestvujucich obvodovych murovanych konstrukcii ako aj stropov su stanovené vramci
architektonicko — historického vyskumu (z roku 2004 a 2019) a spresnené vramci projektu interiéru a metodikom
KPU. Jestvujuce interiérové omietky budu odstranené vcetne instalacii. Kde je predpisany restauratorsky
vyskum resp. obnova bude jestvujuca omietka zachovana. Do vyska 2,0 m nad terénom budu pouzité
spevnovacie a sanacné omietky v predpisanych vrstvach. Nad touto uroviiou bude pouzita jadrova a Stukova
omietka NHL (prirodné hydraulické vapno) uréena na pamiatkové obnovy.

Vyber obkladov, dlazieb, farebnosti bude uréeny na zaklade predlozenia vzoriek dodavatelom aich
odsuhlasenia architektom a pracovnikom KPU Trnava!

17. VonkajsSie povrchové upravy

Vonkajsie povrchy jestvujucich fasad su stanovené vramci architektonicko — historického vyskumu (z roku 2004
a 2019) a spresnené metodikom KPU. Jestvujuce exteriérové omietky budu odstranené vc€etne jestvujucich
instalacii. Okenné $ambrany a rimsy (korunna a kordénova) neotikat! Budu zachované a restauratorsky
obnovené! Kde je predpisany restauratorsky vyskum resp. obnova bude jestvujica omietka zachovana.
Do vyska 2,0 m nad terénom budu pouzité spevinovacie a sanacné omietky v predpisanych vrstvach. Nad touto
urovhiou bude pouzita jadrova a Stukova omietka NHL (prirodné hydraulické vapno) uréena na pamiatkové
obnovy.

Celnéa fasada z Hlavnej ulice sa nerealizuje, zostane zachovana.

Vyber obkladov, dlazieb, farebnosti bude uréeny na zaklade predlozenia vzoriek dodavatelom aich
odsuhlasenia architektom a pracovnikom KPU Trnava!

18. Sanécia vlhkosti muriva
VSetky suterénne a prizemné muriva budu sanované ploSnou a priestorovou injektdZzou proti vzlinajucej vihkosti
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(napr.SikaMur®-InjectoCream 100). V prizemnej a suterénnej Casti bude vyhotovena horizontalna hydroizolacna
clona v kombinacii s exteriérovou zvislou hydroizolaciou z PVC félie. V miestach kde nie je mozné vyhotovit
zvisli vonkajSiu hydroizolaciu bude zrealizovana priestorova injektaz muriva. Projekt sanacie vihkosti nie je
sugastou tejto dokumentacie, ale jeho vysledky st zapracované v tejto RPD. Casti vonkaj$ich suterénnych muriv
v Casti A (kde su klenby) budi odkopané Sirkovo po cca 1,2 - 2,0 m a opatrené hydroizolaciou a tepelnou
izolaciou. Postup vykopov bude konzultovany so statikom stavby! Spatné zasypy je nutné vyhotovit z ilovej
zeminy zhutfovanej po 200 mm tak aby nebola naru$ena statika objektu! Projekt sanacie vlhkosti (Odvihéenie
a oprava povrchov z februara 2020 od Doc. Ing. Otto Makys PhD. a kol.) Tento projekt bude sucastou
realizacie odvih€enia objektu. Prace su zahrnuté v rozpodte stavby.

19. Nadvorie a zelen.

Nadvorie bude delené na otvorenu a prekrytu €ast. Otvorena Cast bude vydlazdena kamennou dlazbou 80/80/80
mm a velkoploSnou 600/400/80mm s odvodnenim. V otvorenom nadvori sa hachadza ostrov so zelefiou a dvoma
jestvujucimi stromami. V ostrovéeku budu kvetinové zahony a travnik. Ozvodnenie nadvoria bude do kanalizacie,
mala ¢ast’ do zelene.

20. Interiér objektu, zmeny projektu

V ramci rieSenia interiéru budu vyhotovené kladacské plany dlazieb, uréené vzory parkiet, urena farebnost a
Struktura interiérovych malieb, fasad a ostatnych prvkov. Tieto informacie budu zadefinované architektom stavby!
Na tento projekt sa vztahuje autorsky zakon, tzn. Ze kazdi zmenu resp. doplnok projektu méze vykonat’ len
autor diela! To sa tyka aj navrhu interiéru, rieSenie musi byt vykonané v spolupraci s autorom diela, resp. nim
odsuhlasené!

IV. Buracie prace

Druh a rozsah buracich prac je zrejmy z vykresovej Casti, kde konStrukcie na vyburanie su oznacené Zltou farbou.
Pri buracich pracach je potrebné dodrzat’ bezpeénostné opatrenia vyplyvajice z prisluSnych STN. Pred
zacCatim buracich prac je nutné odsuhlasit’ statikom technolégiu burania novych otvorov, podchytavania a
lokalizacie buracich prac. Pred zaCatim odstrafiovania omietok je potrebné prizvat metodika obnovy,
spracovatefla vyskumu za u€elom stanovenia podrobného rozsahu odstrafiovania omietok a konstrukcii. Vysekat
vSetky pévodné 16zka elektroinStalacie zo sadry.

V. Umelecko-remeselna obnova architektonickych prvkov objektu

Na objekt bol spracovany architektonicko-historicky a umelecko-historicky vyskum, ktory vypracovali Mgr.
Horansky, Dr. Zvarovéa roku 2005 a Architektonicko-historicky vyskum od Ing. arch. lvan Gojdi¢ a Mgr. Adrian
Kobeti€ z 12/2019. VSetky architektonické a umelecké prvky objektu je nutné obnovit’ podl'a navrhu vyssie
uvedenych vyskumov odborne sposobilymi Specialistami na jednotlivé remeselné prvky. VVSetky uvedené
prace budu koordinované a odsuhlasované so zodpovednym pracovnikom KPU Trnava a autormi projektu
obnovy. Vsetky zabudované prvky, materialy, povrchy, farebnost je nutné odsuhlasit s autormi projektu a
koordinatorom projektu z KPU.

VI. Podmienky stavebného povolenia

Pri realizacii stavby je nutné dodrzat’ véetky podmienky a poziadavky stavebného povolenia 0SaZP/672-
16760/2020/Bj zo dna 1. 4. 2020 na stavbu "Kreativhe centrum Trnava I."

VIl. Plan organizacie vystavby

CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Stavenisko a technicka infrastruktira sa nachadza na parcelach gislo 704 a 705 k. 4. Trnava. K navrhovanej
obnove prisluchaju niektoré rekonstrukcie inzinierskych sieti obnova mobilidru, povrchov. Stavenisko sa
nachadza v priestore vid. situacia POV. Prijazd bude z Paulinskej ulice popri byvalej budove Tatraskla a
nasledne z miestnych komunikécii. Cast dopravy materialu pre éast A bude navazana z Hlavnej ulice.

Kreativne centrum Trnava I. , Hlavna 17, p.¢€. 704, 705 k.u. Trnava
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Staveniskova prevadzka:

Docasné oplotenie staveniska bude vybudované podla jednotlivych etap, oplotena bude €ast plochy na ktorej
sa bude vykonavat stavebna Cinnost, alebo jej oplotenie bude potrebné v zmysle podmienok STN. Oplotené
bude taktiez okolie zariadenia staveniska, ktoré bude vzhlfadom na obmedzené priestorové moznosti
premiestniované. Vid situacia POV.

Malta sa bude vyrabat strojovo zo suchej maltovej zmesi, ktora bude uskladena v sile na stavbe, alebo
vrecovana.

Zvisla staveniskova doprava:

Bude zabezpecdena:

- malym stavebnym Zeriavom v nadvori objektu
- stavebnym vytahom z Hlavnej ulice a nadvoria

KAPACITA A VYUZIVANIE OBJEKTOV DOTERAJSICH, ALEBO NOVOBUDOVANYCH OBJEKTOV NA
UCELY ZARIADENIA STAVENISKA

Pre Ucel zariadenia staveniska bude sluzit' jestvujlici objekt, resp. Cast objektu na prizemi v Casti B. Tam su
lokalizované kancelarie, Satne a hygiena pre pracovnikov stavby. Pre doCasné napojenie staveniska bude sluzit
jestvujuca pripojka vody, kanalizacie, elektro. VSetky siete su na pozemku rieSeného objektu.

SPOLQCNE OBJEKTY A ZARIADENIA PRE PRIAMYCH ZHOTOVITELOV INVESTORA, PRIPADNE
ZDRUZENE ZARIADENIE STAVENISKA

Socialne zariadenie staveniska
Ako spolo¢né zariadenie staveniska je pre zacatie stavby navrhnuté :

Kancelaria 2 v jestvujucom objekte Cast’ B na prizemi

Sattia 2 v jestvujucom objekte Cast’ B na prizemi

wC 2 v jestvujucom objekte Cast’ B na prizemi

Dodavatel musi prihliadat na postup vystavby a podla potreby v€as ZS vypratat a ZS prestahovat do uz hotovej
Casti.

Skladovacie plochy

Vzhfadom na manipulaény priestor pre mechanizmy a osadenie socialneho ZS priestor pre skladovanie je
obmedzeny. Pre uc€ely skladu budu sluzit jestvujuce priestory objektu a oploteny dvor od Tatraskla. Dodavatel
napriek tomu musi zabezpe€ovat prisun materidlov a konStrukcii prevazne iba pre priame zabudovanie.
Dovezeny material sa poCas stavby vylozi autozeriavom priamo na potrebné miesta.

ZABEZPECENIE PRIVODU VODY A ENERGIi K STAVENISKU, PRIPOJENIE KANALIZACIE OBJEKTOV
ZARIADENIA STAVENISKA, ODVODNENIE STAVENISKA, TELEFON

Vypocet spotreby vody:

Voda je potrebna pre vyrobu maltovych zmesi, pre rozsah murovanych konstrukcii a omietkové povrchové
Upravy.

Voda je dalej potrebna pre hygienické zariadenie. Na stavbe bude pracovat max. 40 pracovnikov.

Vypocitana priemerna spotreba vody je 0.3 litr/sec. Po prepocitani koeficientom nerovnomernosti Kn = 1 ,5
bude celkova spotreba vody 0.3 x 2 = 0.60 lit/sec. Voda bude privedend z jestvujuceho rozvodu vody.

Vypocet potreby el. energie:
Spotreba elektrickej energie je vypocitana zo stitkovych spotrieb pouzivanych elektrickych spotrebicov:

Spotrebic kus kW Spolu KW
MieSacka 125litr. 4 1.5 6,0
Zvaracka 4 12.0 48.0
Elektr. pila na drevo 2 1.0 2.0
Vibrator 2 1.0x2 4.0
Osvetlenie staveniska 4.0
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Vykurovanie 6 2.0 12.0

Odber umozni prednostne jestvujuca NN skrina RE — RH1 umiestnena na objekte. Vedenie sa ukonéi v
staveniskovej skrini s meranim. Zo staveniskovej skrine si dodavatel vyvedie kabel do podruzného rozvadzaca
50 zasuvkovymi vyvodmi.

PREDPOKLADANY POCET PRACOVNIKOV PRI VYSTAVBE A ICH SOC. ZABEZPECENIE

Pre navrhnutu priebeznu lehotu vystavby sa predpoklada priememy stav 25-35 pracovnikov, v $pi¢ke narazovo
aj viac. Pracovnici budu prevazne z miestnych zdrojov, pripadne budi dochadzat’ denne z blizkeho okolia. Na
stavbe nie su ubytovacie moznosti. V pripade potreby ubytovania pracovnikov zo SirSieho okolia, dodavatel im
zabezpecdi ubytovanie v niektorom robotnickom hoteli, alebo ubytovni v Trnave. Stravovanie pracovnikov sa
predpoklada individualne v niektorom blizkom stravovacom zariadeni - reStauracii, bufete a pod. Pracovnici ktori
si stravu donesu alebo nakupia v potravinach budu ju konzumovat na stavenisku v Satni.

UDAJEVO OSOBITNYCH OPATRENIACH, PRIPADNE O SPOSOBE VYKONAVANIA VYZADUJUCOM
BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pre dodrziavanie bezpecnosti pri praci platia prislusné ustanovenia zakona ¢.367/2001 , ktory je Uplnym znenim
z&kona &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zamestnavatel je povinny urcit odborne spdsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpedlit dodavatelsky
(bezpec€nostného technika), ktory bude vykonavat ulohy pri zaistovani bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Na stavenisku sa musia dodrziavat prisluSné ustanovenia vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace, u
Specialnych profesii platia osobitné predpisy.

Z hladiska protipoziarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodavatel reSpektovat zakon o
poziarnej ochrane €. 314/2001 Z.z. v zneni v zmysle zakona 129/2015 Z.z., ako aj STN v danej problematike,
hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Pri praci s otvorenym ohriom (zvaranie ocelovej konstrukcie a pod.), musia byt
horfavé predmety z blizkeho okolia odstranené, alebo prekryté nehorfavym krytom. Prijazdné a staveniskoveé
komunikacie nesmu byt zatarasené, aby vzdy bol zachovany prejazdny profil pre vozidla poziarnej zasahovej
jednotky a pre vozidla rychlej zdravotnej pomoci.

Po obvode strechy musi byt' vytvorené kolektivne zabezpelenie ochrannym ohradenim a zachytnymi sietami (
§ 49 vyhlasky 374/1990 ). Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pomodckami podfa charakteru prace.
VSetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt uzemnené v zmysle platnych STN. Montazny
autozeriav nesmie prenasat bremena nad verejnymi priestormi. Pracovnici stavby sa nesmu zdrziavat pod
prenasanym bremenom.

Pri praci s bremenami musia byt dodrzané zasady NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych opatreniach. Zamestnavatel musi podla NV SR €. 391/2006 Z. z. vykonat opatrenia, aby pracovny
prostriedok, ktory poskytuje zamestnancom bol na prislusnu pracu vhodny, aby pri jeho pouzivani bola zaistena
bezpecfnost a ochrana zdravia zamestnanca. Branka do¢asného oplotenia musi byt uzamknuta s vystrahou
z&kazu vstupu osobam nezamestnanym na stavenisku. U veduceho stavby musi byt' umiestnena lekarni¢ka
prvej pomoci. Pri telefone veduceho musi byt vyveseny prehlad telefénnych Cisiel nidzového volania poziarnej
sluzby, zdravotnej prvej pomoci, policie, vodarni, elektrarni, plynarni a pod.

Spracoval: Ing. Jozef Durko - Ateliér DV, s. r. 0.

V Trnave, november 2020
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