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Miesto stavby a stavebno - historický popis objektu 
 
Objekt Hlavná 17 sa nachádza v Mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Trnava. Objekt je evidovaný v ústrednom 
zozname pamiatkového fondu č. 1069/1. 
Objekt mešianského domu na Hlavnej ulici číslo 17 sa nachádza na východnej strane Hlavnej ulice (pešej zóny),  
ktorá tvorí hlavnú os pôvodnej historicej zástavby mesta spolu so Štefánikovou ulicou a Trojičným námestím 
(od 13. storočia). Už v stredoveku išlo o hlavnú komunikáciu mesta, uzatvorenú na severe a na juhu mestskou 
bránou. 
Predmetný objekt je súčasťou radovej zástavby východnej strany ulice. Tento blok patrí k severnej polovici ulice, 
vyustenej do Trojičného námestia. Celý blok objektov meštianských domov patril najbohatšej vrstve obyvateľov 
mesta Trnava. Objekt je primárne delený na dve časti: 
- západné krídlo s vnútroblokmi (stavene 13. až 20. storočie). 
- východné krídlo s vnútroblokmi (stavene 1907 -1910). 
Západný objekt (od Hlavnej ulice) časť na výkrese A, A1, A2: 
Objekt je dvojpodlažný, pôdorysne v tvare U. Hlavné uličné krídlo je orientované do Hlavnej ulice a je z časti 
podpivničené. Strecha uličného krídla je sedlová, bočné krídla majú strechu pultovú. Objekt má 2. schodiská. 
jedno v hlavnom krídle, druhé v dvorovom krídle z neskoršieho obdobia. Počiatok stavebného vývoja objektu je 
datovaný prieskumom do 13. - 14. storočia (murovaná časť pivnice). Objekt nad terénom je datovaný v rôznych 
časových etapách  (od 15. - 18. storočia), avšak objekt získal dnešnú celkovú podobu až koncom 18. storočia 
zásadnou  prestavbou. Fasáda sa zachovala len z ulice z konca 19. st., ktorá zostane zachovaná. V dvorovej 
časti boli všetky fasádne prvky zničené ako aj výplne otvorov, interiérové prvky atd). Pôvodný barokový krov 
zostane po obnove zachovaný. Pred II. svetovou vojnou slúžila táto časť objektu ako banka. 
Východný objekt (od Paulínskej ulice) časť na výkrese B, B1, B2: 
Objekt je dvojpodlažný, pod hlavným krídlom podpivničený. Súčasná hmota objektu je z roku cca 1910. Objekt 
zostal dodnes hmotovo nezmenený, z veľkej časti zachovaný bez devastačných zásahov. Objekt má jedno 
hlavné schodisko. Strecha je sedlová dvorové krídla majú strechu pultovú. Secesné fasády sú zachované v 
pôvodnom stave s tvaroslovím,  zachované sú aj pôvodné výplne otvorov  ako aj časti interiéru (dvere, zábradlie, 
schodisko). Pôvodný krov zostane po obnove zachovaný. 
V súčasnosti objekt slúži pre administratívne účely mesta Trnava (východná časť), západná časť je neobývaná 
z dôvodu zlého stavebno-technického stavu objektu. 
 
Podklady k spracovaniu tendrovej projektovej dokumentácie 
 
Táto projektová dokumentácia bola spracovaná pre potreby investora uchádzajúceho sa žiadosťou o NFP a 
vypísania tendra na výber dodavateľa stavby a realizáciu stavby. 
K spracovaniu realizačnej projektovej dokumentácie mal projektový ateliér nasledujúce podklady a podmienky 
k vypracovávaniu dokumentácie: 
- právoplatné stvebné povolenie zo dňa 1. 4. 2020 
- schválený investičný zámer investora (schválená a odsúhlasená dispozičná štúdia) 
- digitálne zameranie objektu z roku 2004 (Ing. Šmátrala, Ing. arch. Holeš) 
- Umelecko - historický a architektonicko - historický výskum z okt./2005 autor. Mgr. Peter Horanský a kol. 
- stanovisko KPU Trnava z 17. 12. 2019 
- Architektonicko - historický výskum, 3. etapa z dec./2019 autor: Ing.arch. Ivan Gojdič, Mgr. Adrián Kobetič a   
   Mgr. Daniela Zacharová 
- sondy podláh z nov. 2019 spracoval: Ateliér DV Trnava 
- Projekt sanácie vlhkosti (Arnem s.r.o. Bratislava, Doc.Ing. Oto Makýš PhD). 
 
Podklady k spracovaniu tendrovej projektovej dokumentácie 
 
Digitálne zameranie objektu z roku 2004 bolo vyhotovené pre potrebu spracovania projektu obnovy objektu. 
Avšak nebola zameraná presná hranica parciel riešeného objektu a severného susedného objektu. V tejto časti 
je hranica len predpokladaná ako aj hrúbka muriva. Počas realizácie je nutné vyhotovenie sond jestv. objektu  
a GPS zameranie priestorov susedného severného objektu tak aby bolo možné vytýčiť a určiť hranicu parciel a 
rozsah zásahu do vedlajšieho objektu. Zistenia konzultovať a schváliť projektantom! 
 
Dispozično prevádzkové riešenie - lokalitný program 
 
Prízemie  
Z dispozičného hľadiska tvorí celý komplex budov uzavretú zástavbu s centrálnym nádvorím. V tejto časti sú 
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navrhované obchodné priestory (z Hlavnej ulice a z časti nádvoria), pomocné priestory, prednáškovú sálu, 
kancelárie a pracoviská kreatívneho centra. Objekt bude priechodný v smere východ - západ. Časť nádvoria je 
navrhovaná s prekrytím zo skla. Nádvorie bude slúžiť pre komunikáciu ako aj pre rôzne aktivity centra. V 
západnom ako aj vo východnom hlavnom krídle sú navrhované dva výťahy. Hlavný vstup do areálu bude z 
Hlavnej ulice cez podbránie.  
 
Suterén  
V pivnici západného krídla sa budú nachádzať ateliéry pre občasné využitie, resp. sklady pre kuchyňu. V pivnici 
východného krídla sa nachádzajú skúšobne, hygienické zázemie. 
 
Poschodie 
Na poschodí sa budú nachádzať pracoviská kreatívneho centra s hygienickým zázemím a oddychovými zonami. 
 
Podkrovie  
Na podkroví sa budú nachádzať pracoviská kreatívneho centra s hygienickým zázemím a oddychovými zonami 
a technické zázemie objektu. 
 
 
I. Stavebno – technický stav objektu 
 
1. Zvislé nosné konštrukcie 
  Zvislé nosné konštrukcie sú murované steny z plnej pálenej tehly klasického formátu s prevažne vápennou 
maltou v rôznych hrúbkach. V časti A sú na spodných podlažiach masívne hrúbky stien. V časti B sú hrúbky 
nosných stien v rozmedzí 300-600mm. Steny zabezpečujú prenos zaťaženia do základov a po výške objektu 
korešpondujú so stenami vyšších podlaží. Z hľadiska priestorovej tuhosti objektu vytvárajú navzájom pozdĺžne a 
priečne nosné steny tuhý priestorový objekt. 
 
2.  Vodorovné nosné konštrukcie 
  Z dôvodu rôzneho obdobia realizácie , dispozičného riešenia a zaťaženia sú stropné konštrukcie v rámci 
objektu rôznorodé. 
 
3. Stropy nad pivnicami 
  V časti A sú stropy v klenbových pivniciach valené a krížové murované klenby. V malej časti celku A kde bola 
začiatkom 20. storočia zrealizovaná prestavba pre banku je strop nad pivnicou ž.b. doskový. V časti B sú stropné 
konštrukcie vytvorené ako murované valené klenbičky do oceľových nosníkov so svetlým rozpätím cca 6,0m. 
 
4.  Stropy nad prízemím 
  V časti A v podbrání , napravo od podbránia a v časti A2 sú stropné konštrukcie klenbové valené murované 
stropy s lunetami. V časti A1 je stropná konštrukcia ž.b. trámový strop. Nad hlavným priestorom v časti A (priestor 
pre kaviareň) je strop vytvorený ako povalový strop s hrúbkou 220-250mm. V časti B a A1 sú stropy vytvorené 
ako klenbové murované stropy do oceľových nosníkov so svetlým rozpätím do 6,0m a drevené trámové stropy 
s obojstranným záklopom z dosák so svetlým rozpätím 6,0m. Drevené trámy sú prierezu 190x260mm v osových 
vzdialenostiach 0,94m. V prechode časti objektu medzi A2-B2 (miestnosti 011-014) sú stropy povalové 
s hrúbkou 220-250mm. 
 
5.  Stropy nad poschodím 
  Stropy zároveň tvoria podlahu podkrovných priestorov. V časti A, A1 sú stropy povalové s hrúbkou 220-250mm. 
V časti stropu nad schodiskom je vytvorené murovaná valená klenba. V časti A2 sú stropy drevené trámové 
s obojstranným záklopom (trámy 180x170mm v osových vzdialenostiach 0,7m) V časti B, B1 a B2 sú stropné 
konštrukcie drevené trámové stropy s obojstranným záklopom z dosák (trámy prierezu 190x260mm v osových 
vzdialenostiach 950mm). 
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6.  Krov 
   Strecha nad časťou A a B je sedlová a dvojicou úžľabí prechádzajú obe sedlové strechy do pultových striech 
v dvorových krídlach A1,A2 a B1,B2. V časti strechy A2 je vytvorená plochá strecha nad dostavanou miestnosťou 
do pôvodného krovu. 
  Sedlové strechy majú štítové steny so stužujúcimi stĺpikmi murované z plnej pálenej tehly. Štítové steny 
pultových striech medzi časťami A1-B1 a A2-B2 zároveň slúžia aj ako protipožiarne. Pultové múry so stužujúcimi 
piliermi sú murované z plnej pálenej tehly a tvoria zároveň múry susednej pultovej strechy alebo sú samostatné. 
  Schéma tvaru sedlových a pultových striech nad objektom : 
 
   Sedlová strecha v časti A je z konštrukčného hľadiska vytvorená ako hambálkový krov s hambálkami medzi 
krokvami v dvoch úrovniach a vešadlom v plnej väzbe. Krokvy(180/150) ukladané v osových vzdialenostiach 
900-1000mm sú v úrovni nad dvojicou pozdĺžnych väzníc(160/180) a pod vrcholom rozopreté 
hambálkom(160/180). Plné priečne väzby sú doplnené o dvojicu šikmých vzpier(150/160) až pod vrchol a 
stredové vešadlo(2x200/180). Vešadlo je ťahovo opásaním oceľou prepojené z väzným trámom(240/260). 
Dvojica pozdĺžnych väzníc je so stĺpikmi(180/200) zavzperkovaná pásikmi(100/140) a zabezpečuje tuhosť krovu 
v pozdĺžnom smere. Stĺpiky sa opierajú o väzný trám. Väzný trám je podmurovaný v mieste strednej pozdĺžnej 
steny. V jalových väzbách sú krokvy začapované do krátčat , krátčatá sú zakampované do pomúrnice 
a začapované do výmeny medzi väznými trámami. V úžľabí v časti A1 prechádza krov do pultového krovu 
v podobnej (polovičnej) konštrukčnej schéme. 
  Sedlová strecha v časti B je vytvorená ako stojatá stolica. Krokvy(100/150) sú v osových vzdialenostiach 800-
1100mm ukladané na dvojicu pozdĺžnych stredových väzníc(160/200) a pomúrnice (160/160) na obvodovej 
nosnej stene. V plných priečnych väzbách je doplnené dvojica vzperiek(160/180) s rozperou(150/180) v úrovni 
pod väznicami. Dvojica stĺpikov(180/160) sa opiera o väzný trám(180/240) a je zavzperkovaná obojstranne so 
stredovými väznicami pásikmi (100/140). V plnej priečnej väzbe sú doplnené klieštiny (2x80/180) ktoré prepájajú 
stĺpiky so vzperkami a pomúrnicou vo zvýšenej polohe. Za úžľabiami prechádza krov v častiach B1 a B2 do 
pultovej strechy. Konštrukčný systém je podobný (polovičný) ako pri sedlovej streche. Rozpera v plnej priečnej 
väzbe je nahradená klieštinami  (2x80/160).  
Pôvodné prvky krovu (stolica, väznice, stĺpiky, väzné trámy budú očitené, opatrené ochranným náterom a 
priznané v rámci interiéru. 
 
 
 7.  Základy 
   Vzhľadom na existenciu klenbových pivníc, vek budovy a použité materiály je možné predpokladať že objekt 
je založený na masívnych murovaných základoch s neoverenou hĺbkou základovej škáry. Predpokladám že 
základové konštrukcie majú dostatočnú tuhosť a založenie je v únosných zeminách keďže v hornej stavbe sa 
neprejavili žiadne poruchy (trhliny v nosných stenách) ktoré by nasvedčovali nevhodnému založeniu prípadne 
preťaženiu základovej škáry. V dvoch miestach v ktorých sa objavili v nosných stenách trhliny (pozri kapitolu 3.1) 
bude doporučené technické riešenie na odstránenie príčiny ďalšieho dosadnutia základov. 
   Keďže všetky stropné aj povalové konštrukcie odľahčujeme od hmotnosti ťažkých podláh a nahrádzame 
ľahkými podlahami RIGIPS nepríde v súvislosti so zobytnením podkrovia k veľkému navýšeniu zaťaženia 
v základovej škáre. Masívne základové konštrukcie a skonsolidované podzákladie je schopné preniesť určité 
priťaženie bez akýchkoľvek úprav základov. 
   Pred vypracovaním realizačného projektu je potrebné spracovať IG zhodnotenie základových pomerov 
v mieste objektu. V tomto stupni projektu predpokladám nasledovnú skladbu geologických vrstiev v mieste 
objektu : 
   V centre mesta Trnava v dotyku s Hlavnou ulicou bola na viacerých miestach pri výstavbe a rekonštrukciách 
overená hrúbka antropogénnych navážok s mocnosťou 2,0-3,0m. Sú tvorené hlinou premiešanou so stavebným 
odpadom. Pod navážkami sa nachádzajú vrstvy sprašového horizontu v prirodzenom uložení reprezentované 
jemnozrnnými zeminami F4-F6. Pod úrovňou sprašového horizontu by sa v hĺbke cca 5-6m mali nachádzať 
hlinité štrky G3 s mocnosťou cca 2,0m v ktorých sa nachádza hladina spodnej vody. 
 
 
 
 
 
 
 
II. Stavenbé a statické poruchy objektu 
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  Objekt nemal od polovice 20. storočia riadnu údržbu a z tohto dôvodu ako aj chaotickými stavebnými zásahmi 
do častí objektu je súčasný stav nevyhovujúci na riadne využívanie a dokonca hrozí postupná deštrukcia častí 
konštrukcií krovu.  
Základové konštrukcie - masívne tehlové boli miestami atakované netesnou kanalizáciou resp. unikajúcou 
vodou. Z tohto dôvodu je navrhované podchytenie rohu (podjazd z Hlavnej ulice) objektu mikropilotami a 
podbetonávkou. Konštrukcia krovu hlavne v časti A je miestami už v havaríjnom stave. Z dôvodu netesnosti 
strešného plášťa dochádzalo k znehodnoteniu častí krovu a častí stropu. Nosný systém krovu v časti A je nutné 
systémovo zmeniť z väznicového - vešadlového systém väznicový so stojatou stolicou.  
V časti krovu B sú navrhované k jestv. krokvám príložky a  vrcholová väznica. Všetky poškodené časti prvky 
krovu budú vyrezané a preplátované s novým rezivom tzv. protézovaním. Krov v časti B2 bude kompletne 
asanovaný. 
Všetky statické poruchy /vid PD statika/ budú v rámci adaptácie objektu odstránené. 
Stavebno-technicky stav objektu je nevyhovujúci. Všetky technické zariadenia (elektroinštalácia, lokálne plynové 
vykurovanie, rozvody vody, kanalizácie) sú dožité. Prevažná väčšina výplní otvorov (okná, dvere) sú 
nevyužiteľné, taktiež povrchy podláh, stropov, stien.  
Z dispozičného hľadiska je objekt slabho využiteľný. Z tohto dôvodu bolo nutné napriek pamiatkovej ochrane 
objektu upraviť dispozično-prevádzkové členienie objektu, aby bolo možné objekt využívať na danný účel. 
 
Asanácia časti prvkov objektu 
Pred samotnou realizáciu asanácie v objekte je nutné dôkladné naštudovanie Architektonicko - historického 
výskumu z roku 2005 a 2019. Podľa tohto materiálu je nutné ochrániť prvky stavby určené na obnovu. Každý 
zásah mimo týchto nariadení je nutné odsúhlasiť s pracovníkom KPÚ Trnava (Krajský pamiatkový úrad 
Trnava). 
Rozsah asanácie (búrania) je zrejmý z výkresovej dokumentácie. Na prízemí sa odstránia všetky podlahové 
vrstvy (okrem častí určených na zachovanie (terazzo, schodiská). Niektoré častí murív z plnej pálenej tehly 
(priečky, otvory v nosných stenách) budú vybúrané. Pred realizáciou nových otvorov je nutné podchytenie 
priľahlej časti stropu ako aj nadpražia otvoru. Pred búraním nosných prvkov je nutné privolať zodpovedného 
statika stavby a odsúhlasiť postup realizácie asanácie nosných častí objektu. Výplne otvorov ktoré zostávajú 
resp. zárubne je nutné počas realizácie ochrániť, ako aj schodiskové stupne a ostatné prvky určené k 
zachovaniu.  
Všetky spevnené plochy nádvoria a podjazdu budú odstránené (pozor na jestvujúcu studňovú šachtu). Omietky 
budú odstránené okrem okenných šambrán, resp. častí stien a stropov kde je predpísaná reštaurátorská obnova.  
V časti B je v jestvujúcej svetlíkovej šachte navrhovaný vstavok výťahovej šachty. Šachta bude z časti rozobratá, 
priľahlé murivá podbetónované (v suteréne). V časti A je výťahová šachta osadená cez povalový strop, ktorý 
bude z časti upravený. 
Na poschodí budú podlahy očistené po záklop, drevené povaly, resp. nadklenbový zásyp. V časti stropov ktoré 
budú zosilované odstrániť aj drev. záklop. Na poschodí v časti A bude jestvujúci drevený povalový strop zosílený 
spriahnutýmu drevenými príložkami kotvené zhora a vytvoria resp. zrovnajú jestv. priehyb stropu. Výťahová 
šachta v časti A preruší drevený povalový strop, v časti B bude vstavaná do svetlíkovej šachty. Búrané murivá 
sú z plnej pálenej tehly. 
Na podkroví sa zasanuje všetká strešná krytina s laťovaním, časti muriva, vikier s murivom v časti B2, všetky 
klampiarske výrobky. Krov v časti B2 sa celý zdemontuje. Poškodené časti krovu sa vyrežú a nahradia novým 
rezivom totožného prierezu systémom tzv. protézovania (preplátovanie starej a novej konštrukcie).  V časti A1 
je krov slabo zavetrený proti horizontálnym silám, z toho dôvodu bude krov dodatočne zavetrený. Rozsah 
poškodenia drevených prvkov krovu bude zrejmý po rozobratí krytiny.  
V suteréne sa vybúrajú všetky podlahy, časti muriva z plnej pálenej tehly, schodisko v časti A. 
Asanácia omietok bude len tam kde nie je predpísaná reštaurátorská obnova. Fasáda z Hlavnej ulice bude 
zachovaná v súčasnom stave. Rímsa a šambrány okolo okien zostanú omietnuté, odstráni sa len poškodená 
omietky.  
 
 
 
 
 
III. Navrhované konštrukcie 
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1.  Základy 
Nové základové konštrukcie sú navrhované v časti A v pivnici -101 kde je sadnuté nárožie budovy. Poškodené 
miesto základu bude podbetónované z pivnice a opatrené mikropilotami z exteriéru. Nové základové konštrukcie 
budú vyhotovené pre vstupné exteriérové schodisko do pivnice v časti A, únikové schodisko exteriérové 
schodisko v časti B z pivnice, podchytenie (podbetónovanie) základov pod svetlíkovou šachtou a výťahom v časti 
B. Výťahové šachty budú založené na základovej doske. Základy pre dve vonkajšie vstupné schodiská na 
prízemie s rampami. Pred výhotovením základov je nutné odsúhlasenie základovej špáry zodpovedným statikom 
stavby! 
 
2.  Nové schodiská  
  Nové schodiská do podkrovia budú zrealizované v kombinácii drevených schodníc s drevenými stupnicami a 
podstupnicami. 
  Schodisko do pivnice v časti A a B  je ž.b. terénne schodisko s doskou hrúbky 250 mm. Bočné steny schodiska 
budú z monolitického pohľadového  železobetónu. Povrch schodísk bude prefa železobetón. Zábradlie okolo 
schodiska je navrhované z bezpečnostného votknutého skla s vrchnou lištou.  
Drevené priamočiare schodiská na podkroví budú z dubových drevených stupníc a podstupníc a z 3-och 
drevených schodníc. Povrch hĺbkovo napustený. 
 
3.  Výťahové šachty 
  Novonavrhované výťahy budú osadené do jestvujúcej budovy. Budú obsluhovať prízemie, poschodie a 
podkrovie, výťah v časti B obslúži aj suterén (3 a 4 stanice). V PD je návrh výťahov spracovaný konkrétnym 
výrobcom. Výťahová šachta v časti A a B bude vyhotovená z monolitického pohľadového železobetónu hr. 200 
mm, Otvory (dvere, vetracie otvory) v šachte je nutné vyhotoviť podľa konkrétneho výrobcu výťahu, ako aj spodnú 
a vrchnú dojazdovú vzdialenosť od podlahy najnižšieho a najvyššieho podlažia. Prestropenie výťahovej šachty 
v časti A a B bude žel.bet. doskou. Požiadavky konkrétneho dodavateľa sú riešené v RPD. 
 
4.  Nové murivá 
Nové deliace priečky budú vytvorené z keramických tvaroviek hr. 140 a 115 mm na murovaciu maltu. Domurovky 
pôvodného muriva je potrebné realizovať z plných pálených tehál na vápennú maltu podľa pôvodnej receptúry 
(hrúbka 150, 300, 450, 600, 750 mm). Pôvodné murivá s trhlinami je potrebné po odstránení príčiny sanovať 
vyplnením špeciálnou maltou s požitím spevňovacej sieťoviny.  
 

5.  Pôvodné vodorovné nosné konštrukcie 
   Klenbové murované stropné konštrukcie (valená klenba, krížová klenba a klenby murované do oceľových 
stropných nosníkov) sú v celom objekte v dobrom technickom stave bez deformácií a iných vizuálnych porúch. 
Jediná porucha v strope malej klenbovej pivnice pod podbráním objektu je popísaná v odseku 3.1 aj so 
spôsobom sanácie. 
  Keďže v celom objekte sa zásadným spôsobom nemení spôsob využitia priestorov a z toho vyplývajúce 
zaťaženie stropov (zostávajú kancelárske priestory) a budú vo väčšine prípadov nahradené ťažké vrstvy podlahy 
ľahšou variantou neposudzujem vyššie spomínané klenbové a ani ž.b. stropné konštrukcie. 
  Drevený trámový strop v časti B a B1 nad prízemím so svetlým rozpätím trámov 6,0m má viditeľne nadmerné 
priehyby spôsobené nedostatočnou tuhosťou stropu. Po odstránení vrstiev podláh a horného záklopu na trámoch 
bude každý trám zosilnený obojstranne drevenými príložkami profilu 120/260. Horný záklop bude z OSB4 
hr.25mm. Spôsob preskrutkovania drevených príložiek trámu a OSB4 dosky hr.25mm s pôvodným trámom pozri 
výkres č. S18. Preskrutkovanie bude zrealizované vrutmi WURTH ASSY 3.0 SK a svorníkmi priemeru 20mm pri 
obvodovom murive. Prípustné sú iba svorníky s hladkým povrchom triedy pevnosti 8.8. Nové podlahové 
vrstvy budú vytvorené ľahkou podlahou RIGIPS. 
  Povalový strop nad prízemím v časti A (nad priestorom kaviarne) je potrebné z hľadiska jeho únosnosti aj 
tuhosti zosilniť. Hrúbka povalových stropov je sondou odhadnutá na 250mm. Všetky povaly budú po odstránení 
podláh ktorá je tvorená zásypom z hliny a stavebnej suťe vizuálne skontrolované. V prípade ak budú napadnuté 
hnilobou alebo škodcami bude potrebná ich výmena. Všetky povaly budú zhora naimpregnované a ošetrené 
prípravkom proti zamedzeniu vnikaniu vlhkosti a škodcom do dreva. Povaly budú zhora ohoblované tak aby 
vznikla na každej povale vodorovná plocha šírky cca 15cm. Následne budú na povaly vytvarované príložky 
z drevených hranolov šírky 15cm s výškou od 8-15cm podľa deformácie a tvaru každej povaly. Na vrstvy podlahy 
bude ponechaných 50mm. Horné príložky ktoré zväčšia hrúbku povalového stropu na cca 35-40cm budú ku 
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každej pôvodnej povale priskrutkované vrutmi WURTH ASSY 3.0 SK 8mm dĺžky 220-260mm. Podlahové vrstvy 
budú vytvorené OSB doskou hrúbky 25mm + 25mm parkety. 
  Povalový strop v časti A2 nad miestnosťami 011 až 014 bude odľahčený o vrstvu stavebnej suťe hrúbky 80mm 
vo vrstve podlahy, ktorá bola zistená sondou. Hlinený zásyp povál bude ponechaný. Vrstva stavebnej suťe bude 
nahradená ľahkým zásypom RIGIDUR s podlahovými doskami RIGIPS 2x12,5mm. 
  Drevené trámové aj povalové stropy nad poschodím zhora v podkroví úplne očistiť od vrstiev hlinených podláh. 
Vizuálne skontrolovať ich technický stav. V prípade že budú lokálne niektoré povaly alebo trámy napadnuté 
hnilobou či drevokaznými škodcami je potrebné ich vymeniť. Následne budú všetky povaly zhora 
naimpregnované a ošetrené prípravkom proti zamedzeniu vnikaniu vlhkosti a škodcom do dreva. Nový nosný 
systém stropov v podkroví v časti A,A1,B zdvihnutý nad úroveň väzných trámov krovu je popísaný v časti 4.3. 
 
6.  Nové stropy 
  V celom objekte bude zobytnené podkrovie. Keďže krovy sú zrealizované s plnými väzbami a tým pádom väzné 
trámy by v rámci dispozície podkrovia boli problém bolo navrhnuté zvýšenie podlahy nad úroveň väzných trámov 
s ich zachovaním v časti objektu A, A1, B. V časti objektu A2 je úplne nový krov bez väzných trámov a v časti 
B1, B2 budú väzné trámy čiastočne odstránené a podopreté oceľou. Zvýšenie úrovne podlahy bude zrealizované 
pomocou drevených priamopásových priehradových väzníkov výšky 540mm(v časti B) a 750mm,800mm (v časti 
A,A1) v závislosti na ich rozpätí a výškových pomeroch. Priehradové väzníky budú ukladané v osovej 
vzdialenosti cca 625mm na nosné steny cez úložný hranol. Styky v rámci priehradového nosníka budú riešené 
styčníkovými plechmi BOVA. Spodný pás väzníka bude v pozdĺžnom smere zastužený latami a horný pás bude 
chytený voči klopeniu OSB doskami 2x25mm navzájom preplátovanými (vid PD statiky). 
  Lokálne bude potrebné doplniť stropné konštrukcie. Okolo výťahu v časti B bude stropná doska riešená ako 
ž.b. monolitická hrúbky 150mm. Prechod cez vetraciu šachtu v podkroví medzi časťami B-B2 bude vyriešený 
ako ž.b. doska hrúbky 150mm (vid PD statiky). 
 
7. Krov - návrh úpravy 
Krov v časti A a A1 je z hľadiska technického v zlom stave. Najvážnejšie tri nedostatky sú : 

1. Nefunkčné plné priečne väzby kde väzný trám už nie je kvôli nefunkčnému styku s vešadlom do vešadla 
zavesený ale celý systém už funguje ako stojatá stolica s troma stĺpikmi.  

2. Po obvode krovu je zatekaním dažďovej vody časť krokiev v ich spodnej časti cca 1,5m a veľká časť 
krátčat o ktoré sa krokvy opierajú napadnutá hnilobou. Taktiež niektoré výmeny krátčat sú v havarijnom 
stave. 

3. Krov v časti pultovej strechy (časť A1) je vo veľmi zlom technickom stave. Je naklonený do susedného 
pultového krovu. Opiera sa o štítovú stenu v hornej časti krovu. Je už dodatočne chytený oceľovými 
lanami. Väzné trámy sú nadmerne zdeformované, prehnité až práchnivé. Má nedostatočnú tuhosť vo 
zvislom ako aj vodorovnom smere. 

  Lokálne sú porušené hnilobou alebo škodcami aj iné prvky krovu ale iba v malom rozsahu. Tieto lokálne 
poruchy bude treba opraviť buď výmenou prvku alebo jeho preplátovaním (protézovaním) s kusom rovnakého 
priečneho rezu. Laťovanie pre škridlu s námetníkmi je taktiež v nevyhovujúcom stave a musí byť celoplošne 
odstránené. 
  Pre sanáciu a uvedenie krovu do vyhovujúceho stavu nad časťou A,A1 navrhujem nasledovné stavebné úpravy 
v krove : 

1. Všetky vnútorné väzné trámy budú z oboch strán zosilnené oceľovými príložkami z profilu UPE 
200,220,240 preskrutkované cez väzný trám v oblasti styku väzného trámu so stĺpikmi a vzperami krovu 
a taktiež v uložení na obvodové murivo (pomúrnicu). Oceľové príložky budú rovnako ako väzný trám 
podopreté o strednú pozdĺžnu nosnú stenu oceľovými stĺpikmi z rovnakého profilu. V jednom mieste kde 
je stredná nosná stena prerušená kvôli chodbe bude potrebné osadiť do úrovne (nad úroveň) povalového 
stropu oceľové výmeny z profilov 2 x HEB200. 
Zosilnenie väzných trámov oceľovými príložkami robiť na krove odľahčenom od strešných vrstiev 
a laťovania a taktiež po výmene odhnitých a poškodených častí väzných trámov. 

2. Do plných väzieb krovu v časti pultovej strechy (časť A1) bude doplnený v jednej krajnej väzbe v úžlabí 
A-A1 stĺpik 180/180 a do každej plnej väzby vzpera prierezu 180/240 a 180/180 medzi stĺpiky krovu od 
strednej väznice smerom dole k päte štítovej steny. 

3. Všetky väzné trámy, vzperky a stĺpiky v miestach kde sú prehnité alebo práchnivé je potrebné vymeniť 
preplátovaním (protézovaním). 

4. Každý stĺpik krovu musí byť rozopretý pásikmi (vzperkami) prierezu 100/140 o väznice obojstranne, pri 
štítoch jednostranne. 
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5. Všetky krátčatá a výmeny krátčat, ktoré sú napadnuté hnilobou alebo škodcami celé vymeniť rezivom 
rovnakého priečneho rezu. Spoj krátčat s výmenou krátčat sa zosilní pomocou Simpson zavetrovacej 
pásky. 

6. Všetky krokvy ktoré sú v spodnej časti napadnuté hnilobou či škodcami vymeniť preplátovaním v prípade 
ak je rozsah poškodenia väčší ako tretina dĺžky krokvy vymeniť krokvu celú (priečny rez krokvou musí 
byť rovnaký). 

7. Každá krokva prierezu 180/150 bude zhora zarovnaná na mieste vyrezanými klinmi tak aby bol 
celoplošný záklop krokiev doskami v rovine a boli vyrovnané deformácie krokiev ktoré časom vznikli ich 
poruchami. 

  Preplátovanie poškodených prvkov treba realizovať už v zdravom priereze prvku to jest zdravom jadre prierezu. 
Povrchové poškodenie dreva do 10mm sa považuje za prípustné. Prierezy vymenených častí musia byť totožné, 
prípadné rozdiely upraviť ručne hoblíkom. Pôvodné tesárske spoje na menených častiach sa zreplikujú 
v pôvodných rozmeroch. Prípustné sú iba svorníky s hladkým povrchom triedy pevnosti 8.8, použitie 
závitových tyčí je striktne zakázané. Všetky spoje krokiev s hambálkami a krátčatami, resp. väznými 
trámami navrhujem zosilniť dvoma skrutkami 8x200-240mm s predvŕtavacím hrotom. 
 
V časti A2 príde k úplnému odstráneniu krovu z dôvodu jeho nevyhovujúceho technického stavu ako aj z dôvodu 
že pôvodný krov bol už z väčšej časti zrušený kvôli dostavbe podkrovnej izby s plochou strechou do pultovej 
strechy. Táto dostavba bude taktiež ako krov opatrne asanovaná postupným rozobratím zhora. 
  Nový krov bude v tejto časti vytvorený z kombinácie oceľových a drevených prvkov. Krokvy sú prierezu 
100/200. Stredná oceľová väznica podopierajúca krokvy prierezu HEA 140 je ukladaná na oceľové rámy. 
Vrcholová drevená väznica prierezu 160/180 je zavzperkovaná pásikmi 100/140 obojstranne so stĺpikom 
150/150 uloženom na oceľovom ráme. Pomúrnice sú prierezu 150/150. Štyri oceľové rámy z profilu HEB 160 
budú pôdorysne ukladané v miestach priečnych nosných stien na ž.b. vence vytvorené na pozdĺžnych nosných 
obvodových stenách. V úrovni podlahy bude oceľový rám prepojený oceľovým tiahlom z profilu SHS 50x4 na 
prenos vodorovných síl v ráme. Štítová stena vymurovaná z plnej pálenej tehly v hrúbke 150mm so stužujúcimi 
stĺpikmi prierezu 300x300mm bude v celej dĺžke domurovaná na hrúbku 300mm z plnej pálenej tehly. 
Domurované časti previazať s pôvodným murivom a stĺpikmi. 
 
Krov troch častiach B, B1, B2 je mladšieho dáta ako krov v častiach A a preto je aj vo vyhovujúcejšom 
technickom stave. Lokálne sú odhnité pomúrnice prípadne styky krokiev a pomúrnic a uloženie väzných trámov 
na pomúrnice. Tieto lokálne miesta budú sanované nahradením odhnitých častí novými kusmi rovnakého 
prierezu a prepojené preplátovaním (protézovaním) popísaným podrobne v odseku 3.4. 
  Krokvy prierezu 100/150 sú z hľadiska únosnoti aj priehybu na novonavrhované zaťaženie nevyhovujúce preto 
je navrhnutá ku každej krokve príložka (nová krokva) prierezu 100/200. Preskrutkovanie skrutkami priemeru 
6mm a 250mm. Je nutné aby latovanie bolo uložené aj na pôvodných krokvách (nie iba na príložkách) aby bolo 
zamedzené krúteniu pôvodných krokiev. Z tohto dôvodu je potrebné pôvodné krokvy dorovnať prípadne laty 
podložiť v uložení na krokvy. 
Všetky vnútorné väzné trámy budú z oboch strán zosilnené oceľovými príložkami z profilu UPE 180,200,220 
preskrutkované cez väzný trám v oblasti styku väzného trámu so stĺpikmi a vzperami krovu a taktiež v uložení 
na obvodové murivo. Oceľové príložky budú rovnako ako väzný trám podopreté o strednú pozdĺžnu nosnú stenu 
oceľovými stĺpikmi z rovnakého profilu. Zosilnenie väzných trámov oceľovými príložkami robiť na krove 
odľahčenom od strešných vrstiev a laťovania a taktiež po výmene odhnitých a poškodených častí väzných 
trámov. 
  Vo vrchole sedlovej časti strechy bude doplnený drevený trám prierezu 150/150 a dvojica klieštin 50/160. 
  Päť plných väzieb v pultových častiach krovu B1,B2 bude upravené odstránením časti väzného trámu kvôli 
zobytneniu podkrovného priestoru. Pred odstránením časti väzného trámu je potrebné podoprieť plnú priečnu 
väzbu krovu v úrovni stropu výmenou z dvojice oceľových profilov UPE 220 (UPE 200) prepojených s väzným 
trámom a stĺpikom plnej väzby. Oceľová výmena bude uložená na obvodové nosné steny do lôžka z cementovej 
malty.   
 
8.  Prestropenie dvora 
  Vo dvore vznikne prestropenie jeho časti v dotyku s časťami B, B1, B2. Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené 
štvoricou oceľových stĺpov kruhového prierezu (trubka) 356x16mm. Lomené nosníky majú prierez RHS 
250x150x8, väznice z IPE120, tiahlo kruhového prierezu s priemerom 25mm. Tiahlo má trojicu závesov F 10 mm 
na elimináciu jeho priehybu. Lomené nosníky sú v osových vzdialenostiach 2,01m ukladané na oceľové prievlaky 
z profilu HEA 500. Štvorica týchto prievlakov vytvára so štyrmi stĺpmi priestorovo tuhý rám. Detail uloženia 
prievlaku na stĺp bude navrhnutý tak aby bol schopný vytvoriť rámový roh na prenos vodorovného zaťaženia. 
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Založenie je na štyroch základových ž.b. pätkách rozmerov 1,30x1,30x0,70 m. Každá pätka je hĺbkovo založená 
na troch mikropilótach s preinjektovaným koreňom v kvartérnych štrkoch. 
  Hliníková konštrukcia v ktorej bude osadené presklenie oblúkovej strechy bude prepojená s oblúkovým profilom 
RHS 250x150x8 tak aby zároveň vytvárala jeho stuženie v rovine strechy. Hmotnosť hliníkovej konštrukcie spolu 
so sklom musí byť minimálne 60-70 kg/m2  tak aby nebolo tiahlo oblúkového nosníka tlačené od zaťaženia 
vetrom.  
Zasklenie číre je navrhované z bezpečnostného kaleného lepeného skla napr. 8/8/2 mm. Presnú hrúbku skla 
bude zrejmá z dielenskej dokumentácie vyhotovenej výrobcom zasklenia. Na oceľovom oblúkovom ráme bude 
osadený hliníkový osadzovací profil s gum. tesnením rozdelený do ôsmych rovnakých segmentov. Dĺžka 
segmentu je 1790 mm. Šírka zasklenia (osová) 2010 mm. Styk skla v smere spádu bude tmelením, resp. 
lištovaním. Možnosť osadiť sklo aj na bodové nerezové uchytenia s tým ze sklenné tabule budú v smere spádu 
vzájomne prekryté s okapom. Odvodnenie je navrhované do nerezového žlabu, ktorý bude vyústený na kestv. 
strechu (do kotlíka). Presné detaily určí realizačný projekt a dielenská dokumentácia. 
 

9.  Pôvodné schodiská  
Schodisko na poschodie v časti A1 visuté samonosné elipsovité z kamenných stupňov je v časti poškodené. Z 
tohto dôvodu je navrhovaná na strene schod. zrkadla oceľová schodnica z uzavretého profilu. Oceľ. stĺp bude 
zrušený. Schodiskové stupnice, podstupnice a zábradlie budú doplnené a kamenársky resp. reštaurátorsky 
obnovené do pôvod. stavu. Drevené madlo bude nonovyrobené. 
Schodisko pôvodné v časti A, bude očitené od pôvodných vrstiev na pôvodný podklad a obložené prírodnou 
kamennou dlažbou aj s podstupnicami a soklíkmi. 
Schodisko pôvodné v časti B visuté samonosné priamočiare z kamenných stupňov je v časti s poškodenýmm 
povrchom. Schodiskové stupnice, podstupnice a zábradlie budú doplnené a kamenársky resp. reštaurátorsky 
obnovené do pôvod. stavu. Drevené madlo bude obnovené. 
Jestvujúce nepôvodné schodisko v časti B2 bude odstránené, strop bude doplnený podľa pôvodnej konštrukcie 
trámikového klenbového stropu. 

10.  Okná  
.Výplne otvorov v secesnej časti objektu (B, B1, B2) budú nové dvojité (skriňové), striktné kópie pôvodných 
výplní včetne všetkých detailov a kovania. Rozdiel bude spočívať v osadení dvojskla a celoobvodového 
tesnenia na vonkajšom krídle. Okno z dubového masívu (zachované pôvodné okná na objekte), dvojdielne, 
otváravé do interiéru, štulpové, vrch  sklopný, s drev. parapetom,  osadené do zúženého ostenia s poldrážkou. 
RAL hnedá len vonk. krídla, vnútorné biela aj obložky biele. 
Obnoviť a doplniť  pôvodné rolovacie mreže okien (pôvodný rolovací nadokenný mechanizmus) na oknách D42 
až D50. Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť arch. a KPU 
Farebnosť presne určí RPD. 
V Západnom krídle (A, A1, A2) budú výplne otvorov všetky nové kópie barokových okien. Okno jednoduché 
s dvojsklom, kópia historického z dubového masívu, štvordielne, otváravé do interiéru, latinský krížový rám s 
polprútom v prieniku diamantový štvorhran, osadené do zúženého ostenia s poldrážkou. Zasklenie dvojsklo, 
celoobvodové tesnenie, oceľ. kovanie čierne kópia historického. Drev. parapet. RAL biela. 
Dielenskú dokumentáciu odsúhlasiť architektom a KPU. Detaily určí realizačná PD.  
Výkladce z hlavnej ulice budú novovyhotovené ako dvojité aj s vnútorným krídlom a plným parapetom a s 
obložkou ostenia. V parapete bude osadený fancoil s mriežkami.  

11. Dvere 
Vnútorné interiérové dvere budú drevené masívne, s drevennými obložkovými zárubňami. Kovanie a výber farby 
pri realizácií vyberie architekt. Požiarne dvere drevené z masívu, ktoré sú požiamymi uzávermi, budú v 
požadovanej požiarnej odolnosti a s certifikátom. Pôvodné dvere - originál budú rekonštruované a doplnené 
o chýbajúce časti. Nové dvere budú rekonštrukčné kópie pôvodných dverí a s obložkovými zárubňami. Viac vo 
výkresovej časti PD. Dvere v nových nepôvodných otvoroch budú novotvary z hliníkových resp. oceľ. profilov. 
Detaily a rozsah výmeny určí RPD a pracovník KPU. Dvere zo schodiska do suterénu požiarne oceľové D1. 

12. Podlahy   
Použitie jednotlivých druhov podláh je zrejmé z výkresovej časti PD. Základný materiál bude kamenná dlažba 
300/300 , gresová dlažba 300/300, v časti liate terazzo. Prevažná časť interiéru bude obsahovať drevené parkety 
dubové kantové resp. kazetové ukladanie hr. 22 mm ukladané do sadrokart. podlahovej dosky (napr. Rigidur), 
resp. na OSB dosky. V kúpeľniach bude použitá keramická dlažba lepená na hydroizoláciu. Soklíky budú 
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z materiálu podláh. Väčšie rozmery podlahy ako 6 x 6 m je nutné dilatovať. Pôvodné schodiskové kamenné 
stupne budú reštaurátorsky obnovené ako aj zábradlie do pôvodnej podoby. Návrh obnovy schváli pracovník 
KPU Trnava a architekt! 
Stropy musia spĺňať požiarne odolnosti podľa PD požiarnej ochrany. 
 
13. Strešný plášť 
Pôvodný strešný plášť včetne oplechovania a laťovania bude odstránený. Po dôkladnej obnove jestvujúceho 
krovu (v časti A2 nový krov s oceľovými rámami) bude realizovaný nový strešný plášť. Krytina v časti A, A1, A2 
je navrhovaná bobrovka Drážková bobrovka hladká, v časti B, B1, B2 Drážková bobrovka. 
Oplechovanie a všetky klampiarske prvky sú navrhované z titánzinkového (Rheinzink  prePatina blaugrau). Na 
komínoch je navrhovaná slohová obnova. Dva komíny v časti A budú barokovo obnovené. Komín v časti B1 
bude vyvložkovaný používaný pre vykurovanie plynovým kotlom. Všetky zostávajúce komíny budú nad 
strešným plášťom reštaurátorsky obnovené. 
Nad výťahom a svetlíkovou šachtou časti B budú umiestnené kondenzátory pre chladenie objektu. Svetlík v časti 
B bude otvorený prevetrávaný, prestrešený bude oceľovou konštrukciou so zasklením. Oplechovanie šácht a 
svetlíkov je navrhované taktiež z titánzinku (Rheinzink  prePatina blaugrau). Strešné okná búdú drevené 
výklopné so slnečnou clonou rozmeru 800/1400, resp. 600/1400 (napr. Velux GPL MK08 a Velux GPL FK08). 
 
14.  Podhľady 
Na prízemí budú pôvodné klenby a stropy reštaurátorsky obnovené podľa požiadavky a návrhu architektonicko-
historického a umelecko-historického výskumu. V časti pôvodných stropov budú niektoré časti stropu  znížené 
sadrokartónovými podhľadmi s fabiónmi resp. profilovanou resp. inak upravenou rímsou, kde je predpísaný 
reštaurátorský výskum resp. obnova bude jestvujúci strop zachovaný. Na podkroví bude realizované  
zeteplenie krovu z interiéru minerálnou izoláciou (hr. 300 mm) s povrchovou vrstvou zo sadrokartónových dosiek 
s požiarnou odolnosťou REI 45. Tvar a profiláciu fabiónov bude určená v rámci projektu interiéru. 
 
15.  Deliace priečky 
Novonavrhované deliace konštrukcie sú navrhované z  
- plnej pálenej tehly hr. 150 mm 
- primúrovky na podkroví z režného muriva z PPT špárované  
- z keramických tvaroviekhr. hr. 115 a 140 mm 
- na podkroví sú navrhované sadrokartónové deliace priečky hr. 150 mm s požiarnou odolnosťou podľa PD 
požiarnej ochrany. 
 
16.  Vnútorné povrchové úpravy  
Vnútorné povrchy jestvujúcich obvodových murovaných konštrukcií ako aj stropov sú stanovené vrámci 
architektonicko – historického výskumu (z roku 2004 a 2019) a spresnené vrámci projektu interiéru a metodikom 
KPU. Jestvujúce interiérové omietky budú odstránené včetne inštalácií. Kde je predpísaný reštaurátorský 
výskum resp. obnova bude jestvujúca omietka zachovaná. Do výška 2,0 m nad terénom budú použité 
spevňovacie a  sanačné omietky v predpísaných vrstvách. Nad touto úrovňou bude použitá jadrová a štuková 
omietka NHL (prírodné hydraulické vápno) určená na pamiatkové obnovy. 
Výber obkladov, dlažieb, farebnosti bude určený na základe predloženia vzoriek dodávateľom a ich 
odsúhlasenia architektom a pracovníkom KPU Trnava! 
 
17.  Vonkajšie povrchové úpravy  
Vonkajšie povrchy jestvujúcich fasád sú stanovené vrámci architektonicko – historického výskumu (z roku 2004 
a 2019) a spresnené metodikom KPU. Jestvujúce exteriérové omietky budú odstránené včetne jestvujúcich 
instalácií. Okenné šambrány a rímsy (korunná a kordónová) neotĺkat! Budú zachované a reštaurátorsky 
obnovené! Kde je predpísaný reštaurátorský výskum resp. obnova bude jestvujúca omietka zachovaná. 
Do výška 2,0 m nad terénom budú použité spevňovacie a  sanačné omietky v predpísaných vrstvách. Nad touto 
úrovňou bude použitá jadrová a štuková omietka NHL (prírodné hydraulické vápno) určená na pamiatkové 
obnovy. 
Čelná fasáda z Hlavnej ulice sa nerealizuje, zostane zachovaná. 
Výber obkladov, dlažieb, farebnosti bude určený na základe predloženia vzoriek dodávateľom a ich 
odsúhlasenia architektom a pracovníkom KPU Trnava! 
 
18.  Sanácia vlhkosti muriva  
Všetky suterénne a prízemné murivá budú sanované plošnou a priestorovou injektážou proti vzlínajúcej vlhkosti 
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(napr.SikaMur®-InjectoCream 100). V prízemnej a suterénnej časti bude vyhotovená horizontálna hydroizolačná 
clona v kombinácií s exteriérovou zvislou hydroizoláciou z PVC fólie. V miestach kde nie je možné vyhotoviť 
zvislú vonkajšiu hydroizoláciu bude zrealizovaná priestorová injektáž muriva. Projekt sanácie vlhkosti nie je 
súčasťou tejto dokumentácie, ale jeho výsledky sú zapracované v tejto RPD. Časti vonkajších suterénnych murív 
v časti A (kde sú klenby) budú odkopané širkovo po cca 1,2 - 2,0 m a opatrené hydroizoláciou a tepelnou 
izoláciou. Postup výkopov bude konzultovaný so statikom stavby! Spätné zásypy je nutné vyhotoviť z ílovej 
zeminy zhutňovanej po 200 mm tak aby nebola narušená statika objektu! Projekt sanácie vlhkosti (Odvlhčenie 
a oprava povrchov z februára 2020 od Doc. Ing. Otto Makýš PhD. a kol.) Tento projekt bude súčastou 
realizácie odvlhčenia objektu. Práce sú zahrnuté v rozpočte stavby.  
 
19.  Nádvorie a zeleň. 
Nádvorie bude delené na otvorenú a prekrytú časť. Otvorená časť bude vydlaždená kamennou dlažbou 80/80/80 
mm a veľkoplošnou 600/400/80mm s odvodnením. V otvorenom nádvorí sa nachádza ostrov so zeleňou a dvoma 
jestvujúcimi stromami. V ostrovčeku budú kvetinové záhony a trávnik. Ozvodnenie nádvoria bude do kanalizácie, 
malá časť do zelene. 
 
20.  Interiér objektu, zmeny projektu 
V rámci riešenia interiéru budú vyhotovené kladačské plány dlažieb, určené vzory parkiet, určená farebnosť a 
štruktúra interiérových malieb, fasád a ostatných prvkov. Tieto informácie budú zadefinované architektom stavby! 
Na tento projekt sa vzťahuje autorský zákon, tzn. že každú zmenu resp. doplnok projektu môže vykonať len 
autor diela! To sa týka aj návrhu interiéru, riešenie musí byť vykonané v spolupráci s autorom diela, resp. ním 
odsúhlasené! 
 
 
IV. Búracie práce 
 
Druh a rozsah búracích prác je zrejmý z výkresovej časti, kde konštrukcie na vybúranie sú označené žltou farbou. 
Pri búracích prácach je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia vyplývajúce  z príslušných STN. Pred 
začatím búracích prác je nutné odsúhlasiť statikom technológiu búrania nových otvorov, podchytávania a 
lokalizácie búracích prác. Pred začatím odstraňovania omietok je potrebné prizvať metodika obnovy, 
spracovateľa výskumu za účelom stanovenia podrobného rozsahu odstraňovania omietok a konštrukcií. Vysekať 
všetky pôvodné lôžka elektroinštalácie zo sadry. 
 
V. Umelecko-remeselná obnova architektonických prvkov objektu 
 
Na objekt bol spracovaný architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, ktorý vypracovali Mgr. 
Horanský, Dr. Zvarová roku 2005 a Architektonicko-historický výskum od Ing. arch. Ivan Gojdič a Mgr. Adrián 
Kobetič z 12/2019. Všetky architektonické a umelecké prvky objektu je nutné obnoviť podľa návrhu vyššie 
uvedených výskumov odborne spôsobilými špecialistami na jednotlivé remeselné prvky. Všetky uvedené 
práce budú koordinované a odsúhlasované so zodpovedným pracovníkom KPU Trnava a autormi projektu 
obnovy. Všetky zabudované prvky, materiály, povrchy, farebnosť je nutné odsúhlasiť s autormi projektu a 
koordinátorom projektu z KPU. 
 
VI. Podmienky stavebného povolenia 
 
Pri realizácií stavby je nutné dodržať všetky podmienky a požiadavky stavebného povolenia OSaŽP/672-
16760/2020/Bj zo dňa 1. 4. 2020 na stavbu "Kreatívne centrum Trnava I." 
 

VII. Plán organizácie výstavby  

CHARAKTERISTlKA STAVENISKA  
Stavenisko a technická infraštruktúra sa nachádza na parcelách čislo 704 a 705 k. ú. Trnava. K navrhovanej 
obnove prislúchajú niektoré rekonštrukcie  inžinierskych sietí obnova mobiliáru, povrchov. Stavenisko sa 
nachádza v priestore viď.  situácia POV. Príjazd bude z Paulínskej ulice popri bývalej budove  Tatraskla a 
následne z miestnych komunikácii. Časť dopravy materiálu pre časť A bude navážaná z Hlavnej ulice. 
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Stavenisková prevádzka: 
Dočasné oplotenie staveniska bude vybudované podľa jednotlivých etáp, oplotená bude časť plochy na ktorej 
sa bude vykonávať stavebná činnosť, alebo jej oplotenie bude potrebné v zmysle podmienok STN. Oplotené 
bude taktiež okolie zariadenia staveniska, ktoré bude vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti 
premiestňované. Vid situácia POV. 
Malta sa bude vyrábať strojovo zo suchej maltovej zmesi, ktorá bude uskladená v sile na stavbe, alebo 
vrecovaná.  
 
Zvislá stavenisková doprava: 
Bude zabezpečená: 
- malým stavebným žeriavom v nádvorí objektu 
- stavebným výťahom z Hlavnej ulice a nádvoria 
 
KAPACITA A VYUŽÍVANIE OBJEKTOV DOTERAJŠÍCH, ALEBO NOVOBUDOVANÝCH OBJEKTOV NA 
UČELY ZARlADENIA STAVENISKA  
Pre účel zariadenia staveniska bude slúžiť jestvujúci objekt, resp. časť objektu na prízemí v časti B. Tam sú 
lokalizované kancelárie, šatne a hygiena pre pracovníkov stavby. Pre dočasné napojenie staveniska bude slúžiť 
jestvujúca prípojka vody, kanalizácie, elektro. Všetky siete sú na pozemku riešeného objektu. 
 
SPOLOČNÉ OBJEKTY A ZARIADENIA PRE PRIAMYCH ZHOTOVITEĽOV INVESTORA, PRÍPADNE 
ZDRUŽENE ZARIADENIE STAVENISKA  
 
Sociálne zariadenie staveniska 
Ako spoločné zariadenie staveniska je pre začatie stavby navrhnuté :  
Kancelária    2 v jestvujúcom objekte časť B na prízemí 
Šatňa     2 v jestvujúcom objekte časť B na prízemí 
WC     2 v jestvujúcom objekte časť B na prízemí 
Dodávateľ musí prihliadať na postup výstavby a podľa potreby včas  ZS vypratať a ZS presťahovať do už hotovej 
časti. 
 
Skladovacie plochy 
Vzhľadom na manipulačný priestor pre mechanizmy a osadenie sociálneho ZS priestor pre skladovanie je 
obmedzený.  Pre účely skladu budú slúžiť jestvujúce priestory objektu a oplotený dvor od Tatraskla. Dodávateľ 
napriek tomu musí zabezpečovať prísun materiálov a konštrukcií prevážne iba pre priame zabudovanie. 
Dovezený materiál sa počas stavby vyloží autožeriavom priamo na potrebné miesta.  
 
ZABEZPEČENIE PRÍVODU VODY A ENERGlÍ K STAVENISKU, PRIPOJENIE KANALlZÁCIE OBJEKTOV 
ZARIADENIA STAVENISKA, ODVODNENIE STAVENISKA, TELEFÓN 
Výpočet spotreby vody:  
Voda je potrebná pre výrobu maltových zmesí, pre rozsah murovaných konštrukcií a omietkové povrchové 
úpravy.  
Voda je ďalej potrebná pre hygienické zariadenie. Na stavbe bude pracovať max. 40 pracovníkov. 
Vypočítaná priemerná spotreba vody je 0.3 Iitr/sec. Po prepočítaní koeficientom nerovnomernosti Kn = 1 ,5 
bude celková spotreba vody 0.3 x 2 = 0.60 lit/sec. Voda bude privedená z jestvujúceho rozvodu vody.  
 
Výpočet potreby el. energie:  
Spotreba elektrickej energie je vypočítaná zo štítkových spotrieb používaných elektrických spotrebičov:  
Spotrebič    kus   kW   Spolu KW  
Miešačka 125litr.   4   1.5   6,0 
Zváračka    4   12.0              48.0  
Elektr. píla na drevo   2   1.0   2.0  
Vibrátor    2   1.0x2   4.0  
Osvetlenie staveniska       4.0  
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Vykurovanie  6   2.0             12.0  
 

Odber umožní prednostne jestvujúca NN skrina RE – RH1 umiestnená na objekte. Vedenie sa ukončí v 
staveniskovej skrini s meraním. Zo staveniskovej skrine si dodávateľ vyvedie kábel do podružného rozvádzača 
50 zásuvkovými vývodmi.  
 
PREDPOKLADANÝ POČET PRACOVNÍKOV PRI VÝSTAVBE A ICH SOC. ZABEZPEČENIE  
 
Pre navrhnutú priebežnú Iehotu výstavby sa predpokladá priememý stav 25-35 pracovnikov, v špičke nárazovo 
aj viac. Pracovníci budú prevážne z miestnych zdrojov, prípadne budú dochádzať denne z blízkeho okolia. Na 
stavbe nie sú ubytovacie možnosti. V prípade potreby ubytovania pracovníkov zo širšieho okolia, dodávateľ im 
zabezpečí ubytovanie v niektorom robotníckom hoteli, alebo ubytovni v Trnave. Stravovanie pracovníkov sa 
predpokladá individuálne v niektorom blízkom stravovacom zariadení - reštaurácii, bufete a pod. Pracovníci ktorí 
si stravu donesú alebo nakúpia v potravinách budú ju konzumovať na stavenisku v šatni.  
 
ÚDAJE O OSOBITNÝCH OPATRENIACH, PRÍPADNE O SPÔSOBE VYKONÁVANIA VYŽADUJÚCOM 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA  
 
Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia zákona č.367/2001 , ktorý je úplným znením 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
Zamestnávateľ je povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpečiť dodávateľsky 
(bezpečnostného technika), ktorý bude vykonávať úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce,  u 
špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.  
Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ rešpektovať zákon o 
požiarnej ochrane č. 314/2001 Z.z. v znení v zmysle zákona 129/2015 Z.z., ako aj STN v danej problematike, 
hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Pri práci s otvoreným ohňom (zváranie oceľovej konštrukcie a pod.), musia byť 
horľavé predmety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom. Príjazdné a staveniskové 
komunikácie nesmú byť zatarasené, aby vždy bol zachovaný prejazdný profil pre vozidlá požiarnej zásahovej  
jednotky a pre vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci. 
Po obvode strechy musí byt' vytvorené kolektívne zabezpečenie ochranným ohradením a záchytnými sieťami ( 
§ 49 vyhlášky 374/1990 ). Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce. 
Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN. Montážny 
autožeriav nesmie prenášať bremená nad verejnými priestormi. Pracovníci stavby sa nesmú zdržiavať pod 
prenášaným bremenom.  
Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných opatreniach. Zamestnávateľ musí podľa NV SR č. 391/2006 Z. z. vykonať opatrenia, aby pracovný 
prostriedok, ktorý poskytuje zamestnancom bol na príslušnú prácu vhodný, aby pri jeho používaní bola zaistená 
bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca. Bránka dočasného oplotenia musí byť uzamknutá s výstrahou 
zákazu vstupu osobám nezamestnaným na stavenisku. U vedúceho stavby musí byt' umiestnená Iekárnička 
prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť vyvesený prehľad telefónnych čísiel núdzového volania požiarnej 
služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, vodární, elektrární, plynární a pod.  
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Jozef Ďurko  -   Ateliér DV, s. r. o.  
 
V Trnave, november 2020 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Ateliér DV s.r.o. Trnava 

Kreatívne centrum Trnava I. , Hlavná 17, p.č. 704, 705 k.ú. Trnava         
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