                          
Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 

TTSK bude predkladať v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020,   Prioritná os č. 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu vybraných úsekov ciest a mostov.  
[bookmark: _Hlk79667820]Predmetom tejto zákazky je vypracovanie a predloženie dokumentu – Audit bezpečnosti pozemných komunikácií, a to v zmysle zákona  č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre projekt: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006.


Stavebné povolenie zo dňa 05.02.2021 vydal Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava pod č. OU-TT-OCDPK-2021/002521-005

Stavba bude uskutočnená podľa dokumnetácie overenej v stavebnom konaní, vypracovaná spoločnosťou VALBEK s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava.

Predmetný most sa nachádza na ceste II/513 v intraviláne mesta Hlohovec, premosťuje rieku Váh a jeho záplavové územie, dĺžka mosta 348,53 m.


	Predmetný most sa nachádza na ceste II/513 v intraviláne mesta Hlohovec, premosťuje rieku Váh a jeho záplavové územie.  

Na základe diagnostiky mosta bol zdokumentovaný zlý stavebno-technický stav nosnej konštrukcie v mieste kyvnej stojky uprostred hlavného poľa (nefunkčný statický kĺb), a zlý stavebno-technický stav mostného zvršku (korózia zábradlia, prefabrikovaných ríms, nesprávne realizované odvodnenie vozovky). Ďalej bol zistený zlý stavebno-technický stav úložných prahov medziľahlých pilierov prefabrikovanej časti mosta, silná korózia betonárskej výstuže z dôvodu nedostatočnej krycej hrúbky betónu a silnému zatekaniu  v miestach mostných záverov ako aj predpínacej výstuže v stenách nosníkov.

Navrhnutým technickým riešením rekonštrukcie mosta sa odstránia zistené poruchy. Odstránené budú poškodené kyvné stojky nosnej konštrukcie letmo betónovanej časti mosta v mieste kĺbu hlavného poľa, ktoré majú z dopravno-technického dôvodu nepriaznivý vplyv na životnosť mosta. Roztlačením, zmonolitnením a následným predopnutím hlavného poľa voľne vedenými káblami vo vnútri komorového prierezu sa vytvorí nový statický systém nosnej konštrukcie, ktorý priaznivo ovplyvní životnosť mosta. Kompletnou výmenou mostného zvršku sa odstráni skorodované zábradlie, skorodované rímsové prefabrikáty, vozovka, odrazné pruhy, odvodňovače a vyrovnávací betón v troch etapách. Nové stavebno-technické riešenie zachová pôvodnú šírku vozovky, pričom nové chodníky zvýšia bezpečnosť chodcov a cyklistov. Nová izolácia a odvodnenie mostného zvršku odstránia príčinu zatekania nosnej konštrukcie. Dodatočná injektáž káblových kanálikov predpínacej výstuže prefabrikovaných nosníkov zastaví koróziu predpínacích drôtov. Reprofilácia a ochranný náter betónu úložných prahov medziľahlých pilierov prefabrikovanej časti mosta zabráni ďalšiemu korodovaniu hlavnej výstuže.

Stavba bude realizovaná v troch etapách.
1. Etapa - Zosilnenie nosnej konštrukcie
2. Etapa – Výmena mostného zvršku a rozšírenie chodníkov na pravej strane mosta
3. Etapa – Výmena mostného zvršku a rozšírenie chodníkov na ľavej strane mosta
Projekt rekonštrukcie a modernizácie mosta rieši zlepšenie parametrov a stavebno-technického stavu dotknutého úseku, pričom uvádza:
• návrh nových a úpravu jestvujúcich odvodňovacích zariadení,
• obnovu a návrh nového vodorovného dopravného značenia s poplastovaním a akustickou úpravou vodiacich a deliacich čiar,
• obnovu a návrh nového zvislého dopravného značenia vrátane dopravných zariadení,
• návrh nových bezpečnostných prvkov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky 
• realizáciu dopravných zariadení, ktoré budú zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky – bezpečnostné zvodidlá a záchytné prvky,
• úpravu všetkých dopravných napojení v mieste styku s mostným objektom cesty II/513 (nástupné a výstupné prvky, križovanie chodníkov, miestnych komunikácií a podobne),
• inštaláciu moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a podobne),
• realizáciu dopravných subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné značenie)
 





Vykonanie bezpečnostného auditu je podmienkou realizácie projektov a zároveň je  jednou z povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

Projektová dokumentácia bude poskytnutá úspešnému uchádzačovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči. 

Pre realizáciu predmetnej zákazky bude vystavená objednávka v znení:
Audit bezpečnosti pozemných komunikácií bude vypracovaný podľa zákona  č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre projekt: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006
Dodávateľ vyhotoví a dodá Objednávateľovi požadovaný audit v piatich vyhotoveniach v písomnej (tlačenej) forme a v digitálnej forme na 3 nosičoch CD/DVD.
[bookmark: _GoBack]Dodávateľ vyhotoví a dodá požadovaný audit v súlade s touto objednávkou, v súlade s výzvou na predloženie ponuky a v súlade s jeho cenovou ponukou.
Dodanie požadovaného auditu bude splnené podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dodávateľ predloží Objednávateľovi v piatich vyhotoveniach. V prípade dodatočného zistenia nezrovnalostí má Objednávateľ právo audit reklamovať.
Odovzdaním auditu a jeho prezatím prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo auditu, pričom s ním môže voľne disponovať.

Dodávateľ vystaví faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí auditu. Faktúru Dodávateľ vystaví v 4 exemplároch, pričom faktúra musí obsahovať náležitosti platnej legislatívy.
[bookmark: _Hlk79672392]Faktúra musí obsahovať názov zákazky:  Audit bezpečnosti pozemných komunikácií pre projekt: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev.č. mosta 513-006
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou zákazkou  kedykoľvek, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
a ním poverené osoby,
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
c) Úrad vládneho auditu,
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
e) Kontrolné orgány Európskej únie,
f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.


Termín realizácie auditu:   do 21 kalendárnych dní od obdržania objednávky. 

V prípade omeškania Dodávateľa s odovzdaním auditu má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za každý deň omeškania.

Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú:
Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č.2 – Cenová ponuka 
 











Prílohy Opisu predmetu zákazky:
· Stavebné povolenie pre Rekonštrukciu mosta Hlohovec
· Sprievodná správa projektu Rekonštrukcie mosta Hlohovec
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