Vyzva na predloZenie cenovej ponuky

podla § 117 zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Identifikacia verejného obstaravatel’a:

Nazov organizacie: Trnavsky samospravny kraj
Sidlo organizacie: Starohajska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
1CO: 37 836 901

DIC: 2021628367

Internetova stranka: www.trnava-vuc.sk

Bankov¢ spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu.: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

Kontaktna osoba za verejné obstaravanie: Ing. Miroslav Horvath
Tel.: 033/5559 663, e-mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk

Predmet obstaravania:

Nazov zakazky: Stavebné tpravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdacia odborného
pracoviska SOS podnikania v remesldach a sluzbdach Senica pre skupinu odborov cukrar
kuchar*

Koéd CPV: Hlavny slovnik: 45000000-7 stavebné prace

Opis predmetu obstaravania: Podrobné Specifikacia predmetu zakazky je uvedena v Prilohe
¢.1 — Opis predmetu zakazky, v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer.

Rozsah predmetu zakazky vychddza =z projektovej dokumentacie, ktorti spracovala projektova
kancelaria Ing. Maria Kucbelova, Skolska 177/6, 905 01 Senica snizvom ,,Rozsirenie a
modernizicia odborného pracoviska SOS Senica“. Realizciou bude rieSend stavebna
uprava pdvodnej ucebne na cvi¢ni kuchynku.

Nakol’ko ¢ast’ stavebnych uprav podl'a projektove] dokumentacie uz bola zrealizovana, predmet

a rozsah zdkazky je dany vykazom vymer, ktory je prilohou tejto vyzvy.

3.

Miesto a termin dodania predmetu zakazky:

Miesto dodania predmetu zékazky: SOS Senica, V.Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica
Termin dodania predmetu zakazky: do 30 kalendarnych dni od zacatia prac v zmysle Zmluvy
o dielo.

Dodacia lehota bude v silade s Harmonogramom zhotovenia diela, ktory bude stéastou Zmluvy
o dielo.

Predpokladana hodnota zakazky v EUR bez DPH: 13 116,90 €

Komplexnost’ dodania predmetu zakazky:
Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky.

Sposob predloZenia ponuky:
Cenové ponuky ziada verejny obstaravatel’ predlozit’ elektronicky na e-mailovu adresu:
miroslav.horvath@trnava-vuc.sk ozna¢ené heslom ,,Modernizacia priestorov SOS Senica®

Lehota na predloZenie ponuky:
Lehota na predloZenie ponuky: do 26.10.2021. do 10:00 hod.
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10.

11.

12.

Otvaranie ponuk:

Otvaranie ponuk sa uskutoc¢ni dna 26.10.2021 0 10:00 hod. na adrese verejného obstaravatel’a:
Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, 917 01 Trnava, v priestoroch Odboru stratégii
a projektov.

Postup pri otvarani ponuk:
Otvaranie ponuk je neverejné.

Financovanie predmetu zikazky:
Integrovany regiondlny operacny program a rozpocet Uradu TTSK pre projekty.

Podmienky, ktoré musi uchadza& spiiat:

a) Uchadza¢ musi spifiat’ podmienku G&asti tykajiicu sa osobného postavenia uvedena v § 32 ods.
1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov — je oprdvneny dodavat tovar, uskutociovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu, ktora zodpoveda predmetu zdkazky.

b) Uchadza¢ musi spiiat’ podmienku uéasti tykajicu sa osobného postavenia uvedena v § 32 ods.
1 pism. f) zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov — nemd ulozeny zdkaz ucasti vo verejnom obstardavani
potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte sidla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

Verejny obstaravatel si splnenie podmienky ucasti uchadzaca podPla § 32 ods. 1 pism. €) zakona
0 verejnom obstaravani overi na verejne dostupnych portaloch obchodného registra alebo
zivnostenského registra, resp. iného relevantného registra.

Splnenie podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. f) zikona o verejnom obstaravani
uchadzac preukaze €estnym vyhldsenim v zmysle Prilohy ¢. 4.

Poziadavky na zostavenie ponuky:
Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:
e Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka - Priloha €. 2 tejto vyzvy
Ak uchadzac nie je platcom DPH na thito skuto¢nost’ upozorni vo svojej ponuke.
Sucast’ou cenovej ponuky musi byt’ naceneny vykaz vymer — rozpocet stavby. Rozpoclet
uchadza¢ predklada vo formate .xls zaokrihlene na dve desatinné miesta a potvrdeny (podpis
a peciatka) vo formate .pdf. Vyplneny vykaz vymer musi byt podpisany opravnenym
zastupcom (zéastupcami) uchadzaca.
e Zmluva o dielo — podpisany navrh zmluvy v jednom vyhotoveni ako sthlas s predlozenymi
obchodnymi podmienkami — Priloha €. 3
Uchadzac nie je oprdvneny zdsadnym sposobom zasahovat’ do obchodnych podmienok,
stanovenych verejnym obstaravatelom. Uchadza¢ doplni udaje vo vzore zmluvy (podla
svojho navrhu na plnenie kritéria).

Harmonogram zhotovenia diela k navrhu zmluvy musi uchadza¢ predlozit’ prekonzultovany
so zodpovednou osobou $koly.

e Cestné vyhlisenie, ¢ uchidzaé nema uloZeny zakaz Glasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v state sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu — Priloha €. 4 tejto vyzvy

o Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zdujmov - Priloha &. 5 tejto vyzvy

V cene musia byt zahrnuté vsetky naklady, ktoré vznikni uchadzacovi v stvislosti s dodanim
predmetu zakazky.

Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predloZzené musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho



uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v ¢eskom jazyku.

Ponuka musi byt potvrdend (podpis a peciatka) Statutdrnym organom uchadzaca alebo osobou
opravnenou konat’ za uchadzaca (poZaduje sa fotokopia iradne osvedCeného plnomocenstva).

13. Lehota viazanosti ponuk: 6 mesiacov od predloZenia ponuky

14. Kritérium na hodnotenie ponik:

- najnizSia cena za cely predmet zakazky v EUR s DPH

v

obstaravania. O uspesnosti ponuky budi uchadzaci informovani.

15. Spésob urcenia ceny:

Uchadzacom navrhovana zmluvna cena za dodanie pozadovaného predmetu zékazky, uvedena v
ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v eurdch bez dane z pridanej hodnoty, ako aj s dafiou z
pridanej hodnoty.

Navrh ceny musi byt spracovany v zmysle zadkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov, vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Uchadzac je pred predlozenim svojej ponuky povinny vziat’ do uvahy vsetko, ¢o je nevyhnutné na
uplné a riadne plnenie zmluvy, pri¢om do svojich cien zahrnie vSetky néklady spojené s plnenim
predmetu zakazky uvedenym v Casti Predmet zakazky.

Cena musi obsahovat’ cenu za pozadovany predmet zékazky, t. j. sumar vSetkych poloziek, ktory
vychadza z ocenenych poloziek vykazu vymer, ktory je sucCastou Prilohy ¢.3 tejto vyzvy.
Uchadzac vo vykaze vymer oceni vSetky polozky, pre urCenie ceny uvedie pre kazdu pozadovanu
polozku a Specifikacie aj jednotkova cenu. Jednotkové ceny budu uvedené v mene Euro na dve
desatinné¢ miesta (bez toho, aby boli ,skryté* dalSie desatinné miesta, ktoré¢ by skreslovali
konecny vysledok). Pozaduje sa, aby vSetky vypocCty boli zaokriihlené na dve desatinné miesta.

Vykaz vymer bude spracovany v programe Excel. Polozky uvedené vo vykaze vymer, ktoré
uchadza¢ vynimoc¢ne neoceni a neuvedie pre ne jednotkovu cenu, budi povazované za uz
zahrnuté v inych cenach.

Pri ur¢ovani cien jednotlivych poloziek, ktoré si uvedené vo vykaze vymer je potrebné vziat' do
uvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v tejto vyzve. V pripade ak sa v opise predmetu
zédkazky alebo inej sprievodnej dokumentacie tejto vyzvy nachddzaju konkrétne nazvy vyrobkov,
vyrobnych postupov, obchodnych oznaceni, patentov, typov, oblasti alebo miesta povodu alebo
vyroby, uchadza¢/zdujemca je opravneny v sulade s § 42 ods. 3 zakona, ocenit a dodat’ aj
ekvivalent pozadovaného vyrobku, ktory viak musi spiiat’ minimélne pozadované technické
parametre, funkciu a ucel. Uchadza¢ je povinny vo vykaze vymer jasne vyznaCit' pouZitie
ekvivalentnych materialov ¢i tovarov v ponuke s uvedenim nazvu ekvivalentného vyrobku za
nazvom povodne pozadovaného vyrobku — materialu alebo tovaru v predlozenom vykaze vymer.
Zaroven uchadza¢ uvedie opis pouzitych ekvivalentov predlozenim dokladov potvrdzujucich
porovnatel'né parametre vyrobkov.

16. Dalsie informacie verejného obstaravatela:
Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky zniSa uchadzac¢ bez
akéhokol'vek finan¢ného naroku na verejného obstaravatel’a.

Verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo zru$it’ pouzity postup zaddvania zdkazky aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.



Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predloZenych ponutk, ak
nebudl zodpovedat’ finanénym moZnostiam verejného obstaravatela.

Zaujemcovia, ktori prejavia zaujem o vykonanie obhliadky miesta, dostant informacie na
telefonnom cisle, alebo priamo u zodpovednej osoby Skoly: Mgr. Zuzana Vachova, mobil
0911 080 344 tel. 034 698 3446 resp. 034 698 3438. Vydavky spojené s obhliadkou miesta
plnenia idu na tarchu uchadzaca.

Prilohy:

Priloha €. 1 Opis predmetu zékazky

Priloha ¢. 2 Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha ¢. 3 Zmluva o dielo €. - navrh

Priloha ¢. 4 Cestné vyhlasenie uchadza¢a podl'a § 32 ods.2 pism. f) zak.343/2015 Z. z. o VO
Priloha ¢&. 5 Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov

V Trnave, dila 14.10.2021

Mgr. Katarina Pavlickova
poverend riadenim Odboru stratégii a projektov



Priloha ¢.1

Opis predmetu zakazky

Predmetom zakazky je zhotovenie diela:

Stavebné upravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdacia odborného pracoviska SOS
podnikania v remeslach a sluzbdach Senica pre skupinu odborov cukrar kuchar*

Rozsah predmetu zakazky vychadza z projektovej dokumentacie, ktora spracovala projektova
kancelaria Ing. Maria Kucbelova, Skolska 177/6, 905 01 Senica s nazvom ,,Rozirenie a
modernizicia odborného pracoviska SOS Senica“. Realizéciou bude rieSend stavebna
uprava pdvodnej ucebne na cvi¢nt kuchynku.

Nakol’ko ¢ast’ stavebnych uprav podl'a projektovej dokumentacie uz bola zrealizovand, predmet
a rozsah zakazky je dany vykazom vymer, ktory je prilohou vyzvy.

Miesto realizacie prac: Strednd odborna Skola podnikania v remeslach a sluzbach,
V.Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica

Realizaciou diela bude rieSena stavebna tiprava povodnej uc¢ebne na cviént kuchynku.

Oznamenie stavebnych tprav bolo vydané Mestom Senica ¢. SOU-1788/2019-MUC zo dia
30.12.2019.

Stavebné prace musia byt vykonavané postupne tak, aby neobmedzili vyucovaci proces
reSpektovanim pokynov riaditela Skoly podla Harmonogramu zhotovenia diela, ktory je
stcast'ou zmluvy o dielo.

Priloha: PD ucebna + Vykaz vymer



Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha ¢.2

Nazov zakazky: Stavebné upravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdcia odborného
pracoviska SOS podnikania v remeslach a sluZbach Senica pre skupinu odborov cukrar

kuchar*

podla prilohy €. 1 Opis predmetu zdkazky

(doplni a podpiSe uchadzac)
Identifika¢né udaje uchadzaca:

N AZOV: e ———————
Avdresa: ..................................................................
LC O

Zodpovedna osoba uchadzaca:

Titul, MEN0 @ PriezVISKO
TelefOn
Eomall e ———————

Cenav EUR

FOEE bez DPH

Cenav EUR
s DPH

SO 01 Stavebné prace

SO 02 Zdravotechnika

SO 03 ElektroisStalacie

CENA spolu:

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preéiarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)

Priloha: Oceneny vykaz vymer




Priloha ¢&. 3

Navrh obchodnych podmienok
Zmluva o dielo
(d’alej tiez ako ,,zmluva“)
Navrh
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov Vv spojeni s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nizov a adresa: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10
917 01 Trnava
Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda
ICO: 378 36901
DIC: 2021628367
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
¢. tel.: 033/55 59 111
¢. faxu: 033/5559 115

(d’alej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’
(doplni uchadzac)
Nazov a adresa:

Zastipeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:
IBAN:
Stavbyveduci:
¢. tel.:

¢. faxu:
Zapisany:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne Objednavatel’ a Zhotovitel’ ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako
»zmluvna strana*).



1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Stavebné upravy pre projekt ,,RozSirenie a
modernizdcia odborného pracoviska SOS podnikania v remeslich a slufbdach Senica pre
skupinu odborov cukrar kuchar“ (d’alej len ,,dielo* alebo ,,plnenie*).

2. Dielo bude zahfnat’ prace na nasledovnych stavebnych objektoch:
Prestavba povodnej u¢ebne na cviéni kuchynku.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s poziadavkami
Objednavatel’a riadne a v€as zhotovit’ a odovzdat’ dielo Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo riadne dokoncené prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve podla ¢1. IV v spojenti s ¢l
VI. tejto zmluvy.

4. Miesto realizacie prac: Stredna odborna Skola podnikania v remeslich a sluzbach,
V.Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica

5. Zhotovitel' sa zavdzuje dielo zhotovit podla vykazu vymer v zmysle projektovej
dokumentécie ktort spracovala projektova kancelaria Ing. Maria Kucbelova, Skolska
17716, 905 01 Senica s nazvom ,,RozSirenie a modernizacia odborného pracoviska SOS
Senica“, ktora bude odovzdana Zhotovitel'ovi v zmysle ¢l. VIII. bod A ods. 2 tejto zmluvy,
v stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov a Vv sulade so zdkonom ¢. 254/1998
Z.z. 0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006
Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti aochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych Ccinnosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia SR,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a vyhlasky ¢. 532/2002 Z.
z. Ministerstva zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s jestvujicimi stavebnymi
objektmi, obsahom, rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

7. Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —



zakazka vzmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani), ktorého
uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

8. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaja
zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane
Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky subjekty.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

2. Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu plnenia podla
tejto zmluvy zmluvné strany nedohodnii na odovzdani a prevzati iba niektorych casti
samostatne.

3. Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté priace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentéacie overenej stavebnym konanim alebo povoleni zmeny stavby pred
dokoncenim, pricom tieto prace museli byt vopred schvalené¢ Objednavatelom
a zachytené v stavebnom denniku;

b) predlozenim potvrdenych realizacnych projektov so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentacie v stavebnom konani, ktoré boli vopred schvalené
Objednavatel'om a zachytené v stavebnom denniku;

€) zapismi o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie, zapismi o skuSkach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach;

d) zapismi, protokolmi a osvedfeniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konsStrukcii
a zabudovanych materialoch, zat'azovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia ai.),
prevadzkovym poriadkom;

e) osvedceniami o akosti pouzitych materialov;

f) kopiami zo stavebného dennika;

g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktiSkach a kontrolach,;

h) dokladmi o preukdzani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

i) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

J) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;



K) planom uzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje
zéaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby;

I) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené);

V.
CENA DIELA

. Cena diela bola stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v ¢l. 11.
bod 7. tejto zmluvy vo vyske: ................ Eur vratane DPH v ¢leneni:

(doplni uchadzac podl'a cenovej ponuky)

Cena diela celkom bez DPH: Eur
% DPH: Eur
Cena diela celkom s DPH: Eur
slovom: Eur

. Podrobna Specifikécia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe €. 2 tejto zmluvy — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).

. Zhotovitel' potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciu,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

. Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykézané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skuSky a d’alSie suvisiace prace, ktoré buda
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu
do uzivania.

. Cena dohodnuta v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahffia ndklady potrebné na dodrZanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podl’a tejto zmluvy a sitaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na tizemi Slovenskej republiky,

- normdach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby,
- sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:



- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie dicla
nevyhnutne potrebna),

- Obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych sktsok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskusania a garan¢nych skusok,

- vykonanie vSetkych geodetickych tikonov spojenych s realizaciou stavby,

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizcie diela,

- tuhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢né¢ho materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru objednavatel’a),

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- néklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, t. j. stavby i 0s6b na nej pracujicich,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom
pocasi,

- naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, ndklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytycenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

- naklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

- naklady na =zabezpecenie energetického certifikdtu vratane jeho priloh
a energetického Stitku,

- naklady na zabezpecCenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela.

6. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatinovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac Vv pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,
) nepochopenia sut'aznych podkladov v procese verejného obstaravania,
d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok, boli
predlozené:



a) sut'azné podklady,

b) kompletna projektova dokumentacia,
c¢) Oznamenie k stavebnej uprave

d) vykaz vymer

8. Ak Zhotovitel’ ocenil niektort polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej sutazi
0-vou hodnotou alebo ju neocenil vobec, méa sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty
Vv inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema
narok na thradu.

9. Objednavatel’ je opravneny i1 v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt’ vykonané pisomnou formou (napr. zdpisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma
pravo na pripadna thradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene déjde az pocas
zabudovavania materialov, pripadne 15 dni pred ich zabudovavanim (z&vdzna
objednavacia doba). Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a vo veciach technickych:

Ing. Miroslav Horvath, tel.: 033/5559663, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk

10. Bez pisomného suhlasu Objedndvatela a projektanta nemdzu byt pre realizdciu diela
pouzité iné materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentacii. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material,
0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,
alebo vykazuje vady a nedorobky. Zamenu materialov, vyrobkov za Objednavatela
mozu potvrdit’ len osoby opravnené konat’ za Objednavatela, a to pisomne (listom), alebo
zapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢l. 11. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin odovzdania staveniska: do 5 dni odo diia odoslania elektronickej (e-mailovej)
vyzvy na prevzatie staveniska zo strany Objednavatel’a na zodpovednu osobu
uvedenu v cenovej ponuke. Tuto vyzvu je mozné zaslat’ najskor potom, ako tato
zmluva nadobudne Gc¢innost’.

Termin zacatia prac: do S dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncenia stavby: do 30 kalendarnych dni od zacatia prac

Vypratanie staveniska: do 5 dni od odovzdania vysledku diela bez vad a nedorobkov

2. Presny €asovy a vecny harmonogram zhotovenia diela, ktory je pre Zhotovitel'a zavédzny, je
Prilohou €. 3 tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie
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s plnenim etapy harmonogramu podl’a Prilohy ¢. 3 alebo prediZenie terminu plnenia podl'a
bodu 1 tohto ¢lanku.

. 'V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etip
harmonogramu z dovodov spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a viac alebo
nedodrziava harmonogram vystavby alebo neinformuje Objednavatel’a podl'a bodu 3 tohto
¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy. V tomto pripade je Objednavatel’ opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi sankciu podl'a
¢l. X bod 1 tejto zmluvy, ako aj odstapit’ od zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny
Objednavatela doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktora bola realizacia diela prerusena.

. 'V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela v termine podl'a bodu
1. tohto clanku, md Objedndvatel’ pravo ziadat' ndhradu Skody a vznika mu pravo na
odstapenie od zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje riadne zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v stlade s touto
zmluvou, sitaznymi podkladmi a sjeho ponukou predlozenou vramci verejného
obstaravania v dohodnutej lehote.

. Objednavatel’ upozornuje Zhotovitel'a, ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskor
V termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

. Cena diela bude uhradena na zéklade jednej faktiry vystavenej po odovzdani a prevzati
celého diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov. Faktira musi obsahovat cenu,
rozpisant s ohl'adom na jednotlivé stavebné objekty podrla ¢l. IT bod 2 tejto zmluvy.

. Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktare priloZit’ kryci list a supis vykonanych prac
a dodavok, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy €. 2
k tejto zmluve. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 3 pracovnych dni
technicky dozor Objedndvatela. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi
na prepracovanie. VSetky prilohy k faktire musia byt podpisané a opeciatkované
Zhotovitel'om a technickym dozorom Objedndvatel’a.

. Supis vykonanych prac musi byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy. Musi obsahovat’ obdobie realizécie v fiom
uvadzanych prac, musi zaznamenavat’ skutocne zrealizované mnozstvd prac vykonanych
Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumentéaciu zrealizovanych prac. K supisu
musia byt’ prilozené kopie stranok stavebného dennika a vazne listky (doklad o odvezenom



odpade) prisluchajiuce k obdobiu deklarovanému na faktare. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

. Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 2. a bodu 3. tohto
¢lanku vystavit' faktaru na sumu zodpovedajucu vykonanym stavebnym pracam podla
tejto zmluvy. Zaroven moze byt faktira vystavend az po odovzdani a prevzati celého diela
bez vad a nedorobkov podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitel'nym spdsobom, faktira
bude zostavend prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze splatnost’ faktury vystavenej podla tohto ¢lanku je 30 dni
odo diia jej dorucenia Objednavatel’'ovi.

. Objednavatel' uhradi faktiru vystaveni v sulade stymto c¢lankom zmluvy prevodom
finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Faktura vystavend na uhradu bude vyhotovena v 5 rovnopisoch. Faktira na tthradu musi
obsahovat’ naleZitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich naleZitosti Uctovnych
a danovych dokladov a bude obsahovat’ nazov projektu: ,,RozSirenie a modernizdcia
odborného pracoviska SOS podnikania v remeslich a slutbdch Senica pre skupinu
odborov cukrar kuchdr“ , nazov operacného programu ,Integrovany regionalny
operacny program®, kod projektu podla ITMS2014+: 302021AFB8

. Objednavatel’ vykona pred uhradou faktary jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat naleZitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktru Zhotovitel'ovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu fakturu; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury. Pre tucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje den odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu
Objednavatela na ucet Zhotovitel'a.

VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximélnou odbornou
starostlivostou  a pozornostou, v sulade so vSeobecne  zdvdznymi  pravnymi
predpismi, sutaznymi podkladmi pre verejné obstaravanie a pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednéavatelovi vSetky okolnosti, ktoré¢ zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zduyjme Objednavatel'a a ak Zhotovitel nemdze v¢as dostat’ jeho
suhlas.
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4.

Objednavatel’ sa zavizuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky informacie, ktoré vyplynt
z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré majua vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavdzuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebntl suc¢innost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. II tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré¢ su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' zarucuje uplnost, kvalitu a komplexnost' spracovania diela pre pozadovany
ucel.

Technické rieSenie bude zodpovedat’ sucasnej technickej trovni, v stlade s platnymi
zakonmi a prisluSnymi STN.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavidzkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastn zodpovednost'.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel’ nendvratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny turad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpskej tnie,

f) Vybor pre vnitorny audit a vladny audit;

g) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

V pripade, ze na zaklade kontroly/auditu/overovania podla bodu 8 tohto ¢lanku vznikn
Objednavatelovi neopravnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela,
Objednavatel ma pravo uplatnit zmluvni pokutu vo vySke preukdzatel'nych
neopravnenych vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel’ je
povinny tieto neopravnené vydavky uhradit’ do 30 dni od obdrzania vyzvy Objednéavatel’a
na zéklade vysledkov kontroly/auditu/overovania.

VIII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1.0Objednavatel odovzda protokolarne  Zhotovitel'ovi  stavenisko s pravoplatnymi

rozhodnutiami a povoleniami. Tuto skuto¢nost zaznamenaji zmluvné strany zapisom
v stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zacat’ diiom odovzdania



a prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel vyzve Zhotovitel'a
na jeho prevzatie asponl pat’ dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla byt’ dodrzana
lehota podl'a ¢1. V bod 1 tejto zmluvy.

2. Pri odovzdani staveniska odovzdd Objednavatel’ Zhotovitel'ovi projektovit dokumentéciu
V jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

3. Najneskér ku ditu odovzdania staveniska urci Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel’ (vratane podruzného merania).

4. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5. V pripade ¢innosti nad (pod) existujicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit’ sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.

6. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytycCit’ na stavenisku osi vSetkych inzinierskych
sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie
a spravne zameranie vySkovych kot. Néklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto bode
su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za funkEnost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady.

B. Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

1. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru investora
obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit' do troch pracovnych
dni.

2. Objednavatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

3. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.). Ak objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatel'ov neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie zmluvy.

C. Povinnosti Zhotovitela

1. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom prislusného
stavbyvediceho (doplni uchadzac), do ktorého bude zapisovat' vSetky skutocnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre



vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov

%

Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
technickému dozoru Objedndvatela, resp. Objednavatel'ovi. Sucasne je Zhotovitel
povinny zabezpecit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a odovzdat ju
na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas realizacie
stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednédvatel'om pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ v intervale minimalne 1 x za
14 dni pracovné a kontrolné¢ porady za ucasti poverenych zéastupcov Objednéavatel’a
a zZ kontrolnych pordd spisat zadznam, ktory bude uvedeny v stavebnom denniku
a podpisany vSetkymi ucastnikmi.

Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela a technicky dozor investora pisomne,
zapisom do stavebného dennika a elektronickou postou najneskor 3 pracovné dni vopred
na kontrolu a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe
zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Zziadost’
Objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj
naklad. V pripade, Ze sa Objedndvatel' do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovitel oprdvneny pokracovat’ v pracach. NeskorSie poZadované
odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel.

Objednavatel’ moze urcit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo technicky dozor
investora, ktory bude k dispozicii poCas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit
pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

Zhotovitel méa pravo na nahradu ndkladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objednavatel'a az do doby, ked’ takuto nevhodnost’” mohol
zistit’.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania diela
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Objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné néklady zabezpeci funk¢nost’ staveniska po celu
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb
V priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a,
ktori maji prislusna kvalifikdiciu na vykonanie prac asi odborne zaskoleni
na Specializované prace. Zhotovitel’ je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit’
a zaskolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit ich dodrziavanie poc¢as vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemdze znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost’” dodavok stavebnych materidlov, doddvok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ v§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu 1 jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavdznost’ i odporucania vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouzité materialy, vyrobky a technologie pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrZovat’ v§estranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri uskutociovani diela nepouZzivat’ technoldgie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez suhlasu opravnenych osob. V opatnom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky
dosledky z toho vyplyvajtce.

Stavenisko, ochranné péasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znecCistenia verejnej komunikéacie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit ich
okamzité vycistenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' koordinatora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat' vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.



18.

19.

20.

1.

3.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
ohrozenie bezpec¢nosti premavky (ak relevantné) a vSetky pripadné Skody, zavinené
svojou ¢innostou. Pri uskutoénovani prac je nutné dodrziavat’ vSetky stvisiace predpisy o
ochrane zdravia a bezpec¢nosti pri praci, o bezpe¢nosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny proti Skodam sposobenym jeho Cinnost'ou, vratane
moznych $kod pracovnikov Zhotovitel'a, a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel' nesie
vo¢i  Objednavatelovi zodpovednost za Skody sposobené cinnostou svojich
subdodavatel'ov tak, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’
Objednavatel'ovi pred zacatim prac.

Pripadnt zmenu subdodévatel'a musi v predstihu pisomne odsuhlasit’ Objednavatel’, resp.
osoba opravnena podla tejto zmluvy, inak to bude povazované za podstatné porusenie
zmluvy. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov a musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu
takato povinnost’ zdkon uklad4. Neodsthlasena zmena subdodavatel'a bude povazovana
za podstatné porusenie zmluvy.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a vcéas splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost
na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne, najmenej 5 dni
vopred.

. Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 5 originaloch v slovenskom

jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukazat’, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Styri originaly
protokolu st urcené pre Objednévatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednévatel'a
prevezme dielo jeden zo zamestnancov Objednavatela uvedeny v zmluve ako osoba
opravnena konat’ vo veciach technickych.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednéavatel'ovi doklady:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej stavebnym konanim alebo povoleni zmeny stavby pred
dokoncenim

b) potvrdeny realizatny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,



C) zapisy 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie,

d) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) kopie zo stavebného dennika,

f) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

g) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

h) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

1) plan uzivania verejnej prace (manual uZzivania stavby) podla § 14 zakona ¢.
254/1998 Z. z., v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim S§tandardnych tikonov, v ktorom mieste sa majt
vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace
pred ukon¢enim zaruc¢nej doby.

J)  vyplneny skusobny a kontrolny plan podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach,

k) protokoly reviznych sprav a vykonanych odbornych prehliadok a skiisok

I) doklady vykonanych tlakovych skasok resp. skusok vodotesnosti alebo dezinfekcie

m) podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe na CD nosici

n) potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené)

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto relevantnych
dokladov, ma sa za to, Ze dielo ma vady.

. Dielo sa povazuje za ukoncené¢ dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, ktory pripravi Zhotovitel’.

. Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo, resp. jeho cast, ma vady, dielo
neprevezme aspise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ odovzdat’ dielo, resp. Cast’ diela,, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom v zapise.

. Ak vSeobecné zavizné predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie takychto skusok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat dielo
vycistené od zvysnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.
Sucasne je povinny uviest' do pévodného stavu terénne Gpravy v okoli objektu, ak pocas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

X.
SANKCIE

. Objednavatel’ ma pravo Ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske:



- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade omeskania
S odstranenim vad diela podl'a ¢l. IX bod 5 a ¢l. XI. bod 9. tejto zmluvy,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdé nedodrzanie jednotlivého dielCicho
terminu stanovené¢ho v harmonograme zhotovenia diela, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto
zmluvy.

. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika pravo objedndvatel’a na nahradu skody.

. V pripade omeskania Objednéavatela s thradou platby faktiry za dielo, ma Zhotovitel’
narok na troky z omeskania v zmysle vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stilade s touto zmluvou, verejnym obstaradvanim a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednédvatela abude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo ma vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym
STN EN a zavédznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢lanku IX. bod 3 tejto zmluvy,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od Objedndvatel'a a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

. Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpovedd Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednavatelovi (§ 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

. Zaru¢na lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zarucna lehota zacina
plynat dnom protokolarnecho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov a
neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’.



6. Zarukou Zhotovitel prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v case svojej
Zivotnosti.

7. V pripade zabezpecenia subdodédvok Zhotovitelom zacina zaru¢nd doba plynut diom
odovzdania diela Objednévatelovi.

8. Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavézuje
uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom, a nasledne pisomnou
formou.

9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 8 a vady odstranit’ do 14 kalendarnych dni odo dna ako sa o nich
dozvedel. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

e datum zacCatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
e vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10. V pripade, ze Zhotovitel' odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo
zapis o zistenych vadach alebo nezacne s odstraiovanim vad v dohodnutej lehote, je
Objednavatel opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

11. V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nésledok zvySenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu
Z dohodnutej ceny diela vo vySke 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody a odstipenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

2. V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

X111,
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY



. Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sti¢astou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do jestvujucich stavebnych
objektov s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

. Nebezpecenstvo $kody na jestvujucich stavebnych objektoch, ako ina veciach
a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho
prevzatia diela Objednavatel'om.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnend strana od zmluvy odstlpit’, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

. Objednavatel je okrem zakonnych dovodov opravneny od zmluvy odstupit’, ak:

e prace Zhotovitel'a si vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam podl'a tejto
Zmluvy,

e sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim kone¢ného terminu, resp. terminov
podl'a harmonogramu (Priloha €. 3) pre ukoncenie realizécie diela,

e Zhotovitel nie je schopny plnit’ tato zmluvu,

e je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizacnom konani alebo
v likvidacii,

e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

3. Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je rozhodujuci datum postovej
peciatky odoslania oznamenia.

4. Ak opravnena strana ozndmi druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo ak nevyuZzije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy
odstipit, méze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

5. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 1 tohto ¢lanku stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnti lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 1.

6. Odstupenim od zmluvy sa zmluva zruSuje diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

7. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na néhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie,
narokov zo zéaruky za splnenie zmluvy a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktord bola do odstupenia od
zmluvy zrealizovana.



8. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) v pripade odstipenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat’
svoje zaviazky a pohladavky.

CL XV.
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom. Zmluvu mozno menit’ formou pisomného dodatku
k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podla ich
poradia.

2. Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.

2.2. Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednévatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkéach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe

kalkulaciu ceny,

c¢) v pripade, ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace

ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, znizené o 20%,
d) menej prace budu odpocitavané podl'a rozpoctu.

3. Objednavatel’ sa v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4. V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim naviac pradc, zmena zmluvy bude
realizovand vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel' je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v clanku VI. tejto
zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

6. V pripade, ak rozsah zmien poZzadovanych dodatocne Objedndvatel'om ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany oprdvnené pristipit ku zmene terminu vystavby, iba
Vv pripade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstardvania v zmysle ¢lanku
I bod 7 tejto zmluvy.

7. V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podl'’a odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade



4.

5.

6.

zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v opacnom
pripade Objednavatel'ovi nevznikd povinnost’” vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
K rozpoctu, odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
K uplatnovaniu zmenenej ceny vo fakture.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ v deii

nasledujuci po zverejneni zmluvy na webovom sidle Objednavatel’a v stilade so zdkonom
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

.Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi oc¢islovanymi

dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnutad v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, ze tito zmluva zodpoveda ich
slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a 2
rovnopisy Zhotovitel.

NeoddeliteInou sti¢astou zmluvy su:
a) Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy

b) Priloha ¢. 2: Cenova ponuka vratane oceneného vykazu vymer
C) Priloha ¢. 3: Harmonogram zhotovenia diela

Vo, dna: ......ccoeeeeennnen. V Trnave dna: ..........cce.......
Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:

(doplni a potvrdi uchadzac)

Mgr. Jozef Viskupi¢
predseda TTSK



Priloha ¢. 1 ZoD

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela:

Stavebné upravy pre projekt , RozSirenie a modernizicia odborného pracoviska SOS
podnikania v remesldch a sluzbdach Senica pre skupinu odborov cukrdr kuchadr“

Rozsah predmetu zakazky vychédza z projektovej dokumentacie, ktora spracovala projektova
kancelaria Ing. Maria Kucbelova, Skolska 177/6, 905 01 Senica snizvom ,,Rozsirenie a
modernizicia odborného pracoviska SOS Senica“. Realizdciou bude rieSend stavebna
uprava pdvodnej ucebne na cvi¢ni kuchynku.

Nakol’ko ¢ast’ stavebnych uprav podla projektovej dokumentacie uz bola zrealizovand, predmet
a rozsah zakazky je dany vykazom vymer, ktory je prilohou vyzvy.

Miesto realizacie prac: Stredna odborna Skola podnikania v remeslach a sluzbach,
V.Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica

Realizéciou diela bude rieSend stavebna uprava povodnej ucebne na cviénl kuchynku.

Oznamenie stavebnych uprav bolo vydané Mestom Senica ¢. SOU-1788/2019-MUC zo dia
30.12.2019.

Stavebné prace musia byt vykonavané postupne tak, aby neobmedzili vyucovaci proces
reSpektovanim pokynov riaditela Skoly podla Harmonogramu zhotovenia diela, ktory je
stcast'ou zmluvy o dielo.



Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha ¢.2

Nazov zakazky: Stavebné upravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdicia odborného
pracoviska SOS podnikania v remeslach a sluZbach Senica pre skupinu odborov cukrar

kuchar*

podla prilohy €. 1 Opis predmetu zdkazky

(doplni a podpiSe uchadzac)
Identifika¢né udaje uchadzaca:

Nazov:
Avdresa:
1CO:

Zodpovedna osoba uchadzaca:

Titul, meno a priezvisko
Telefon
E-mail

Popis

Cenav EUR
bez DPH

Cenav EUR
s DPH

SO 01 Stavebné prace

SO 02 Zdravotechnika

SO 03 ElektroinStalacie

CENA spolu:

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preéiarknite

Priloha: Oceneny vykaz vymer

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)




Priloha ¢.3 ZoD

Harmonogram zhotovenia diela

Identifika¢né idaje uchadzaca:

NAZOV:
ATIesa:
Zodpovedna osoba uchddzaca:

Skola:

NAZOV:
AIesa:
Zodpovednd 0soba SKOLy: e ——————

(doplni a podpiSe uchadzac)

Casova a vecna napln Harmonogramu zhotovenia diela:

datum, podpis a peciatka
zodpovednej osoby uchadzaca



Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha ¢. 2

Nazov zakazky: Stavebné upravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdicia odborného
pracoviska SOS podnikania v remeslach a sluibdach Senica pre skupinu odborov cukrar

kuchar*

podl’a prilohy €. 1 Opis predmetu zédkazky

(doplni a podpiSe uchadzac)
Identifika¢né udaje uchadzaca:

Nazov:
Adresa:
ICO:

Zodpovedna osoba uchadzaca:

Titul, meno a priezvisko
Telefon
E-mail

Popis

Cenav EUR
bez DPH

Cenav EUR
s DPH

SO 01 Stavebné prace

SO 02 Zdravotechnika

SO 03 Elektroinstalacie

CENA spolu:

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

Priloha: Oceneny vykaz vymer

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)




Priloha ¢.3 ZoD

Harmonogram zhotovenia diela

Identifika¢né idaje uchadzaca:

NAZOV:
ATIesa:
Zodpovedna osoba uchddzaca:

Skola:

NAZOV:
AIeSa:
Zodpovednd 0soba SKOLy: e ——————

(doplni a podpiSe uchadzac)

Casova a vecna naplin Harmonogramu zhotovenia diela:

datum, podpis a peéiatka
zodpovednej osoby uchadzaca



Priloha ¢. 4

Cestné vyhlasenie

v zmysle § 32 ods. 2 pism. f) zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Nazov zakazky: Stavebné upravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdicia odborného
pracoviska SOS podnikania v remeslach a sluibdach Senica pre skupinu odborov cukrar
kuchar*

UCNAAZAC ... (Obchodné meno a sidlo),

tymto &estne vyhlasujem, 2¢ ku ditu lehoty na predkladanie pontk spifiam podmienku uéasti
v zmysle § 32 ods., 1 pism. f) zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov — nema ulozeny zdkaz ucasti vo
verejnom obstardvani potvrdeny konecnym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v stdte

sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

podpis a peciatka uchadzaca
(v stlade so zapisom v obchodnom
registri, resp. v zivnostenskom registri)



Priloha &. 5

CESTNE VYHLASENIE
0 nepritomnosti konfliktu zaujmov

Nazov zékazky: Stavebné tupravy pre projekt ,,RozSirenie a modernizdicia odborného
pracoviska SOS podnikania v remeslach a sluibdach Senica pre skupinu odborov cukrar
kuchar*

Uchadzac .......cccoeeveeveennnne (Obchodné meno a sidlo), Zastupeny ..........cccceecveeeeereeenieenrenneens

tymto Cestne vyhlasujem, ze v suvislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky:
1 nevyvijal som a nebudem vyvijat’ vo¢i ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela,

ktora je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a 0zmene a doplneni niektorych zéakonov
v platnom zneni (,,zainteresovana osoba‘) akékol'vek aktivity, ktoré vy mohli viest
k zvyhodneniu nasho postavenia vo verejnej sut'azi,

neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek ¢o i len potencionalne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukol'vek finan¢nu alebo vecnii vyhodu ako motivaciu alebo
odmenu stvisiacu so zadanim tejto zdkazky,

budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatela o akejkol'vek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zdujmov alebo ktora by mohla viest' ku konfliktu zdujmov
kedykol'vek v priebehu procesu verejného obstardvania,

poskytnem verejnému obstardvatelovi v postupe tohto verejného obstardvania presné,
pravdivé a tplné informéacie.

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp.v zivnostenskom registri)



