
TECHNICKÁ  SPRÁVA        

REKONŠTRUKCIA  A  MODERNIZÁCIA  CESTY II/573 

ŠOPORŇA – DLHÁ NAD VÁHOM  km 3,900 – 4,810 

 

1.  Identifikačné údaje 

Stavba: 

Názov stavby:   Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 

Šoporňa – Dlhá nad Váhom km 3,900 – 4,810  

Miesto stavby: cesta II/573, v úseku Šoporňa – Dlhá nad Váhom    

Parcely registra „C“ : 6396/4, 6092/1, 6110/1, 5862/1, 6395/1, 

6267, 6053/4, 5967/4, 6396/2, 10355/1, 5617 

Okres:  Galanta 

VÚC:  Trnavský 

Katastrálne územie: Šoporňa   

Druh stavby: veľká oprava, rekonštrukcia, modernizácia  

Dĺžka, kateg. cesty II/573 :         0,910 km,  C7,5/70   

Stupeň projekt. dokumentácie :   dokumentácia na ponuku, (na výber zhotoviteľa stavby)   

dokumentácia na realizáciu prác  

Stavebník :    Trnavský  samosprávny kraj   (TTSK)   

Starohájska 10,   917 01  Trnava     

Správca cesty v rámci TTSK : Správa a údržba ciest TTSK  

Bulharská ul. 39,  918 53  Trnava 

Projektant: 

Zhotoviteľ PD, projektant:  Matig s.r.o, Slatinská 36, 82107 Bratislava 
     e-mail: malicek@matig.sk, tel.: 0903833709 
 

 

2.  Popis funkčného a technického riešenia 

Cesta II/573 ako regionálna cestná dopravná os zo severu na juh prepája cesty od 
Komárna cestu I/63, v Šali cestu I/75 a odtiaľ po pravej strane Váhu, sa pripája pri 
Šoporni na rýchlostnú cestu R1, a smerom na Sereď, na cestu I/62. Význam prepojenia 
sever - juh stúpol najmä po dobudovaní rýchlostnej cesty R1, s pripojením cesty II/573 
v križovatke pri Šoporni.  
Hranica k.ú. obcí Šoporňa a Dlhá nad Váhom tvorí súčasne aj hranicu krajov TTSK 
a NSK.  Z Komárna od hraničného prechodu do Maďarska a zo Šale ako priemyselného 
centra chemického priemyslu sa využíva doprava po ceste II/573 s pokračovaním na 
nadregionálnu rýchlostnú cestu R1, ďalej do administratívno-priemyselných centier 
v Trnave alebo v Nitre.  

mailto:muskam@stonline.sk
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Predmetom projektu je príprava realizácie tejto stavby, za účelom rekonštrukcie 
a modernizácie cesty II/573 v úseku od konca obce Šoporňa po  most cez potok Jarčie.  
K danému účelu investor stavby TTSK nechal vypracovať potrebné prieskumy.  
Rekonštrukciu mosta cez Jarčie  definoval ako samostatnú stavbu. Samostatná stavba je  
aj v súčasnosti realizovaná rekonštrukcia cesty  II/573 v úseku od mosta po hranicu 
krajov. Predmetom tejto stavby  je úsek od konca obce Šoporňa cca km 3.900 po okraj 
mosta cez potok Jarčie, cca km 4,842.  Rozsah navrhovaného  mostného objektu je 
vymedzený v zmysle prehľadného výkresu mosta v staničení od km 4,84283 do km 
4,873570. Po dohode so zástupcami TTSK bol určený koniec  úpravy cesty II/573  po 
staničenie v km 4,84283, t.j začiatok rekonštruovaného mosta v zmysle projektu 
pripravovanej rekonštrukcie mosta, ktorý vypracoval Ing. Alexander Tesár, DrSc. - 
08/2017. Údaje v nadpise stanovenej úlohy treba vziať ako orientačné, zadávacie údaje 
pre stanovenie úseku na rekonštrukciu a modernizáciu.  
Údaje v nadpise stanovenej úlohy treba vziať ako orientačné, zadávacie údaje pre 
stanovenie úseku na rekonštrukciu a modernizáciu.  
V zmysle toho  vychádzame z údajov :  

Dĺžka rekonštrukcie cesty od km 3,900  - 4,842830  je  0,942 83 km – presná dĺžka  

Dĺžka daná zo zadania úlohy km 3,900 – 4,810      je  0,910 km, rozdiel je 32,83m.  
Vo výkaze výmer stavby sa počíta s presnou, skutočnou dĺžkou po most. 
Niveleta cesty II/573 v mieste pripravovanej rekonštrukcie mosta bola prevzatá 
z prehľadného výkresu mosta a na túto novú niveletu je navrhnuté pripojenie na cestu 
II/573.  
Cesta II/573 bola pôvodne vybudovaná v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, 
v súvislosti s výstavbou vodného diela Kráľová, ako preložka cesty po ľavej strane Váhu. 
Neskôr bola opravovaná položením asfaltových kobercov, resp. lokálnymi opravami 
vozovky. Podkladná vrstva asfaltových vrstiev je cemento-betónová doska hrúbky cca 
180 – 220mm, pod ktorou je vrstva štrkopiesku. 
V súčasnosti kryt vozovky vykazuje množstvo výtlkov, a deformácií krytu vozovky. 
Dopravným značením v dĺžke 5 km je vyznačená cesta s nerovnosťami a nebezpečím 
šmyku počas dažďov v úseku od km 4,6 po km 9,1. Na dĺžke cca 0,91 km je prevýšenie 
nivelety vozovky 1,12 m, z toho vyplýva celkový pozdĺžny sklon cca 0,12%. Krajnice 
vozovky sú v prevažnej časti trasy vyššie ako okraj vozovky a zadržaná voda neodteká z 
vozovky, čo spôsobuje v zime a na jar zatekanie pod vrstvy krytu a následne deformácie 
krytu a výtlky. Koruna cesty netvorí homogénny profil cesty, priekopy sú zasypané alebo 
nefunkčné. Miestami chýbajú smerové stĺpiky, ako aj niektoré dopravné značky. Základy 
sĺpikov dopravných značiek nie sú založené do nepremŕzavej hĺbky, preto sú poškodené 
vplyvom poveternostných podmienok.  
 

Na ceste II/573 bola v r. 2005 zaznamenaná intenzita dopravy v profile (sčítacie miesto 
83030) spolu 4457 voz/24h.  

V r. 2010 spolu 5626 voz/24h, z toho Ť 1053 voz/24h, O 4553 voz/24h, M 20 voz/24h 
Podiel ťažkých vozidiel je 18,7% v r. 2010, (sčítacie miesto 83030).  

V r. 2015 spolu 4394 voz/24h, z toho Ť 809 voz/24h, O 3567 voz/24h, M 18 voz/24h 
Podiel ťažkých vozidiel je 18,4%, (sčítacie miesto 83030).  

Zdroj : SSC – Cestná databanka, celoštátne sčítanie dopravy v r. 2005, 2010, 2015.    
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Prehľad technických parametrov cesty II/573 v úseku km 4,850 až 9,400  

 kategória komunikácie  C7,5/70 modif. 

 dĺžka trasy – presná dĺžka (km 3,900 - 4,842830) 0,942 83 km  

 návrhová rýchlosť  70 km/h 

 smerové oblúky,   (STN 736101 Rmin = 250 m) Rmin = 18 000 m 

 počet  križovatiek s cestami I, II, III. tr. a MK Nie sú   

 šírkové usporiadanie   jazdné pruhy 2 x  3,00 m 

vodiace prúžky 2 x  0,25 m 
spevnená časť krajnice  2 x  0,0 m  
vozovka (asfalt) spolu šírky  6,50 m 

 nespevnená krajnica    
 koruna cesty - šírka  v pravidelnom profile   

2 x  0,75 m 
  8,0 m  

modifikácia kategorijnej šírky – spevnená časť 
krajnice - šírka 0,0m namiesto 0,25m nespevn. 0,75m 

  

 iné zariadenia :  

  
mosty na ceste II/573 
nadväzuje ako samostatná stavba 

cez p. Jarčie – v príprave  

priepusty pod poľnými cestami všetky zanesené - nefunkčné 

zvodidlá, zábradlie  
 

nenavrhujú sa, navrhované 
ako súčasť mosta   

dopravné značenie - zvislé   
                               - vodorovné 

prenosné - dočasné 
pozostáva z 3úsekov, príl. č. 
8, trvalé pozri príl. č.9 

 
 

Smerové vedenie cesty zostáva v pôvodnom tvare, vzhľadom na majetko-právne vzťahy. 
Dlhé rovné úseky s malými polomermi nepredstavujú ideálnu trasu, ale polomery 
zodpovedajú návrhovej rýchlosti 70km/h.    
 

Výškové úpravy vozovky sú orientované tak, aby nepresiahli výškové rozdiely do cca + 
10 cm, oproti pôvodnému stavu. V úseku pri mostnom objekte sa navrhuje nadvihnutie 
nivelety  cesty smerom k novému mostnému objektu. V  úseku dĺžky cca 32m od mosta 
(KÚ) bude nutné odstrániť všetky stmelené vrstvy terajšej vozovky a vybudovať novú 
vozovku.    
Výškové usporiadanie vychádza zo súčasného stavu - jestvujúci pozdĺžny sklon na ceste 
II/573 je vzhľadom na rovinaté územie skoro nulový až 0,95% pri moste, priečny sklon v  
strechovitom sklone 2,5%. Zmena trasy cesty mimo terajší stav (napr. skrátením rovných 
úsekov, doplnením prechodníc, alebo zväčšením polomerov) ani nebola požadovaná.   
 Začiatok úpravy na konci obce Šoporňa bude šírkovo a výškovo napojený na jestvujúci 
stav, koniec úpravy  nadväzuje šírkovo a výškovo na nový mostný objekt.  
 
Šírkové usporiadanie cesty vo voľnej trase v súčasnosti predstavuje pomerne rovnakú 
šírku koruny cesty 8,0m, chýbajú spevnené krajnice 0,25m, ale nespevnená krajnica má 
šírku 0,75m. Na ceste je dobrý rozhľad, stromy pri ceste je v potrebné orezať, aby sa 
zlepšil rozhľad najmä v oblúkoch a aby sa zlepšila viditeľnosť dopravných značiek.  
Úprava vozovky v priestore terajšej cesty sa navrhuje do hĺbky krycích a  podkladných – 
asfaltových vrstiev vozovky. Navrhuje sa odfrézovanie asfaltových vrstiev v hrúbke 120 
až 180 mm, aby sa dosiahlo až po cemento-betónovú vrstvu vozovky. 
V miestach kde vozovka dosahuje najväčšie deformácie (podľa prieskumu hrúbky 
a konštrukcie vozovky na okrajoch) chýbajú podkladné vrstvy vozovky, preto sa navrhuje 
rekonštrukcia  vozovky a doplnenie podkladných vrstiev tak, že po okrajoch cesty sa 
dobuduje komplet nová vozovka v šírke cca do 1m.  
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Spôsob pripojenia novej a pôvodnej časti sa navrhuje preplátovaním vrstiev vozovky. 
Nad miestom spojenia starej a novej vozovky navrhuje sa pod asfaltovú vrstvu geomreža 
na šírku vozovky.  
Napojenie nového úseku na starý úsek sa navrhuje preplátovaním obrusnej a ložnej 
vrstvy na dĺžku 5,0m. Spoje sfaltových vrstiev budú riešené asfaltovou zálievkou.  
 
 

Konštrukcia vozovky sa navrhuje zloženia v miestach kde sa odstránia asfaltové 
vrstvy:  

Asfaltový betón (krycia vrstva)   AC 11 O;  PmB 45/80-75 ; I;        40 mm 

Spojovací postrek z modif. asf. 0,5 – 0,7kg/m2       

Asfaltový betón (ložná vrstva)    AC 22 L; CA 35/50; I;   60 mm 

Spojovací postrek asfatový  0,5 – 0,7kg/m2     

Asfaltový betón(horná podkl. vrstva) AC 22 P; CA 35/50; I;  80 – 120 mm 

Spojovací postrek asfaltový  0,5 – 0,7kg/m2     

Geomreža (100/100 kN/m ) na celú šírku  podkladu obaľovaných vrstiev                             
.       

spolu min. hrúbky              180 – 220 mm 
 

Konštrukcia vozovky v miestach komplet novej vozovky sa  navrhuje zloženia :  

Asfaltový betón (krycia vrstva)   AC 11 O;  PmB 45/80-75 ; I;        40 mm 

Spojovací postrek z modif. asf. 0,5 – 0,7kg/m2       

Asfaltový betón (ložná vrstva)    AC 22 L; CA 35/50; I;   60 mm 

Spojovací postrek asfatový  0,5 – 0,7kg/m2     

Asfaltový betón(horná podkl. vrstva) AC 22 P; CA 35/50; I;  80 – 120 mm 

Spojovací postrek asfaltový  0,5 – 0,7kg/m2     
Geomreža (100/100 kN/m ) na celú šírku  podkladu obaľovaných vrstiev                             
Cementom stmelená zmes   CBGM C 5/6             180 mm   
Štrkodrvina fr. 0/63 (Štrkopiesok)     ŠD; 0/63 Gc (ŠP)         hr. 200 - 250 mm          
.    

spolu min. hrúbky               560 – 650 mm 
 

Jedná sa o ťažké vozovky v  podmienkach intenzity dopravy 4394 vozidiel denne, podľa 
sčítania dopravy v r. 2015, s podielom intenzity ťažkej dopravy18,4%.  
 
 

V miestach, kde sa odstráni iba asfaltový kryt vozovky a podkladná vrstva z asfaltu 
(preplátovanie krycej vrstvy vozovky) položia sa nové vrstvy asfaltu tak, že asfaltom 
obaľované kamenivo bude slúžiť na vyrovnanie hrubých nerovností jestvujúcej a novej 
úpravy (podľa hrúbky oproti navrhnutej výškovej úprave). 

 

Nakoľko podľa IGP tvoria podložie vozovky íly nízkej až strednej plasticity, preto sa 
navrhuje spevnenie  podložia pod novou vozovkou do hĺbky 20cm, premiešaním 
podložia frézou, zapracovaním 4% cementu a zavalcovaním. 

Krajnice cesty – po zriadení vozovky sa vyrovnajú a dosypú krajnice so spádom 8% od 
vozovky k priekopám. Konštrukcia krajníc sa navrhuje z materiálu získaného 
odfrézovaním asf. vrstvy vozovky a predrvením materiálu, ktorý sa položí na krajnice v 
hr. 120mm, prípadne až 150mm. Takto upravené krajnice spevnia okraje cesty a budú 
mať dlhšiu životnosť ako trávnik. V prípade potreby umožnia cyklistom, chodcom, ale aj 
vozidlám vyhnutie sa z jazdných pruhov vozovky.   
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3. Projektové podklady (podklady z ktorých sa vychádzalo) 

 Geodetické zameranie, v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme 
B.p.v., v triede presnosti 2, v septembri 2019 a podzemných inžinierskych sietí 
podľa zákresu z evidencie jednotlivých správcov. Zameranie zabezpečil TTSK 
v rámci prípravy podkladov pre PD.  

 IGP pre most nad potokom Jarčie, zabezpečil TTSK v decembri 2016, 
vykonala firma Geotrend, s.r.o. zo Žiliny  

 Smernica SSC, TP03/2006  časť - vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP)  

 Výsledky celoštátneho sčítania cestnej dopravy v SR v roku 2005, 2010 a 2015 
na cestnej sieti II. tr., v Trnavskom kraji - zdroj :  SSC Bratislava   

 Platné normy, predpisy a vzorové listy pre cestné stavby a mosty (najmä: STN  
736101, 736102, 73 3050, 73 6701 a ďalšie násl. STN a TP)  

 Prerokovanie dokumentácie so správcom cesty a príslušnými orgánmi, do 
ktorých pôsobnosti patria cesty II. triedy v TTSK.  

 Obhliadka trasy, dopravného značenia,  

 prieskum konštrukcie vozovky kopanými sondami na okraji vozovky 04/2017, 
zabezpečila SÚC TTSK v rámci vypracovania projektu rekonštrukcie cesty 
II/573 v km 6,780 – 7,640.  

 

4. Napojenie na jestvujúce komunikácie, prístup na stavbou dotknuté pozemky, 
väzby na inžinierske siete 

Nadradenú cestnú dopravnú sieť v okolí riešenej rekonštrukcie a modernizácie cesty 
II/573 tvorí rýchlostná cesta R1, cesty I. triedy I/62 od R1 smerom na Sereď, v Šali cesta 
I/75. Miestna komunikácia k vodnej nádrži v km 4,010. Ostatné sú poľné cesty, ktoré 
umožňujú prístup na polia v okolí cesty II/573. 
Podľa informácií pri zameraní územia sa v telese cesty nenachádzajú žiadne inžinierske 
siete. Plynovodné potrubie VTL križuje cestu II/573 v km 4,828, závlahové potrubie 
hydromeliorácii vpravo cca 11 m od osi cesty a cez potok Jarčie vedie samostatným 
premostením. Kábel ST sa nachádza vpravo, vo vzdialenosti cca 50m od osi cesty, iba 
cca 10 m za mostom prechádza k telesu cesty a je zavesený na mostnom objekte. 
Problém preložky alebo uloženia kábla mimo mosta bude riešený v súvislosti 
s rekonštrukciou mosta. Pri ceste by mohol byť jestvujúci kábel ST opatrne odkopaný a 
položený do žľabov TK1, čím sa zabezpečí ochrana kábla. Elektrické vedenia VVN 
križujú cestu II/573 v km 3,990, 4,768. Nakoľko sa niveleta cesty nezvyšuje viac ako 
10cm, nie je potrebné posudzovať podchodnú výšku vedení. Úprava cesty je navrhnutá 
tak, aby sa vylúčili zásahy do jestvujúcich inžinierskych sietí. 

Vjazdy k pozemkom cez poľné cesty sa navrhujú upraviť len v nevyhnutnom rozsahu , 
vyznačenom na situácii napojením na novoupravenú výšku v miestach pripojenia 
poľných ciest, obaľovaným kamenivom hrubozrnným v hr. 0 - 100mm a doladenie na kryt 
asfalovým betónom hr. 0- 60 mm.  
 

Objekt priamo súvisiaci s rekonštrukciou a modernizáciou cesty II/573 je rekonštrukcia 
mostu cez potok Jarčie. Žiadne iné objekty nie sú súčasťou rekonštrukcie cesty II/573. 
V projekte sa uvažuje položenie funkčného kábla ST do žľabu TK1 dĺžky 20m, z dôvodu 
nadvihnutia násypu komunikácie. Výmery žľabu sú zahrnuté do nákladov cesty II/573.  

 
5. Vytýčenie cesty    

Súradnice osi cesty a podrobných bodov na vytýčenie cesty II/573 sú uvedené v prílohe 
7. Vytyčovací výkres. Použitý je súradnicový systém S-JTSK, výškový systém B.p.v. 
Vytýčenie stavby sa navrhuje z pevných polygónových bodov zriadených pri zameraní 
územia, ako aj z pevných jestvujúcich bodov polygónovej siete.  
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Výpočet súradníc, výšok, kreslenie profilov, atď., je vykonaný programom RoadPac. 
Uvedené sú súradnice  hlavných bodov a podrobné body á 100m.  
Priečne rezy sú podrobne vypracované po 20m a v profiloch poskytujú všetky potrebné 
údaje pre vytýčenie jednotlivých prvkov cesty II/573.   
 
6. Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana  

Odvodnenie dažďovej vody z vozovky sa navrhuje do priekop na okraji svahu. 
Priekopy sa navrhujú v hĺbke min. 40cm pod pláňou vozovky, aby voda nezatekala ako 
doteraz do podkladných a podsypných vrstiev vozovky, čo pri namŕzaní spôsobuje 
deformácie okrajov vozovky.  V zmysle listu SÚC TTSK   05459/2021/SÚCTt-22366 zo 
dňa 9.4.2021 a listu 04950/2020/SUCTt-21645 zo dňa 20.3.2020 a na základe 
požiadavky zástupcov SÚC TTSK sa navrhuje odvodnenie systémom vsakovacích 
priekop.  Vsakovacie priekopy sa navrhujú v úseku od ZÚ=km 3,900 po km 4,580 do 
hĺbky 80cm.Záyp ryhy  vsakovacej priekopy sa navrhuje zo štrkopiesku fr. 0-32mm. 
Navrhuje sa obalenie  ryhy  filtračnou geotextíliou.   
Projektant pôvodne  navrhoval  odvodnenie do priekop s povrchovým odvodnením 
s vyústením v najnižších miestach priekop  do vsakovacích šácht a s ich zaústením do 
priepustného podložia  v hĺbke cca 4 - 4,5m v zmysle  IG prieskumu pre stavbu nového 
mosta nad tokom Jarčie. 
Na dĺžke cca 0,91 km je prevýšenie nivelety vozovky cca 1,12 m, z toho vyplýva celkový 
pozdĺžny sklon cca 0,12%. Vzhľadom na rovinaté územie s malým pozdĺžnym sklonom 
zabezpečuje sa odvodnenie vozovky najmä priečnym sklonom 2,5%. Zmeny terajšieho 
pozdĺžneho sklonu aspoň na 0,3 až 0,5% by si vyžiadali neprimerané investície a asi 
v polovici 0,910 km úseku v ucelených niekoľko sto metrových úsekoch vybúranie 
jestvujúcej vozovky. Pod vzdušnými vedeniami vysokých napätí by to mohlo ohroziť 
podjazdnú výšku pre VVN vedenia. Priečnym sklonom 2,5% sa zlepší odvodnenie 
vozovky a znížením – zarovnaním nespevnenej krajnice do spádu 8% od okraja vozovky 
odstráni mláky na okraji vozovky, čím sa  zlepší bezpečnosť a zjazdnosť cesty v zimnom 
období a predĺži životnosť vozovky.    
 
7.  Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu  

Materiál z odfrézovania jestvujúcich živičných vrstiev vozovky sa navrhuje predrviť a 
použiť na nespevnené krajnice vozovky v hr. 120mm, prípadne aj viac. Navyše materiál 
sa navrhuje skládku do recykláciu do najbližšej obaľovačky, alebo na skládku do 
najbližšieho dvora SÚC TTSK. Prebytočný materiál z odfrézovania je možné ponúknuť 
napr. aj na spevnenie poľných ciest alebo dosypanie krajníc iných ciest v správe TTSK. 
Betónové podklady, betónové základy stĺpikov DZ,  a pod. sa navrhujú na predrvenie 
spolu s búraným materiálom z mosta  a použitie do spodných konštrukcií vozovky tejto 
alebo iných stavieb. Dopravné značky navrhnuté na odstránenie sa ponúknu správcovi 
cesty alebo sa odovzdajú do zberných surovín.   
Je potrebné, aby pri realizácii novej vozovky modul pružnosti podložia vozovky dosiahol 
min. 50 - 60MPa a na jednotlivých vrstvách vozovky v zmysle príslušnej STN (uvedené 
v príl. č.5). Pri zemných prácach je treba venovať zvýšenú pozornosť zhutneniu podložia 
vozovky, najmä v miestach pripojenia na terajšiu vozovku, aby sa predišlo dodatočnému 
sadaniu. Preto je nutné aby pomer modulov pružnosti Edef1/Edef2 dosahoval hodnoty 
maximálne 2,5. Pre materiály do násypov ciest je potrebné dodržať Miera zhutnenia 
piesčitých a štrkovitých zemín do násypu sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle 

OTN 72 1005.  
 

Postup výstavby: navrhuje sa realizácia s rozdelením trasy na 3 pracovné úseky max. 
dĺžky 350m, min. dĺžky 290m, pre ktoré je  vypracované prenosné - dočasné dopravné 
značenie, príl. č. 8. Zabezpečenie dlhodobého pevného pracovného miesta zúžením 
vozovky na jeden jazdný pruh min. šírky 2,75m. Riadenie premávky cestnou svetelnou 
signalizáciou (CSS). Počas obmedzenia dopravy sa v danom úseku vykonajú kompletné 
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úpravy ako zemné práce, odfrézovanie vozovky, zriadenie krajníc, odvodnenie priekop, 
položenie drenáže a vybudovanie vsakovacích šácht.   

1. úsek km 3,850 - 4,200,  dĺžky 350m, trasa cesty je takmer v priamke.    

2. úsek km 4,200 – 4,550, dĺžky 350m, trasa cesty je takmer v priamke.    
 

3. úsek km 4,550 - 4,843,  dĺžky cca 290m, trasa cesty je takmer v priamke. V tomto 
úseku by sa realizovalo aj navýšenie nivelety cesty smerom k mostu, ako si to 
vyžaduje napojenie na nový mostný objekt.  Výstavba mostného objektu sa bude 
realizovať počas celkovej uzávierky cesty II/573 po obchádzkovej trase 
navrhnutej v projekte mosta.   

  

Úseky sú rozdelené skoro s pomernou dĺžkou tak, aby zhotoviteľ rovnomerne napredoval 
v realizácii prác, aby jednotlivé úseky na seba nadväzovali.  

Pred začatím prác je zhotoviteľ stavby povinný nechať správcami IS vytýčiť všetky 
podzemné inžinierske siete (IS) a vystaviť o tom protokol.  

Zemné práce sú charakterizované odkopmi krajníc, ktoré sú vyššie ako vozovka 
a bránia tak odvodneniu vozovky, ďalej úpravou svahov a výkopmi pre zriadenie-
obnovenie priekop, výkopu pre vsakovacie priekopy, priepusty pod poľnými cestami (tam 
kde chýbajú priepusty). Jestvujúce priepusty pod poľnými cestami treba obnoviť 
odkopaním a vyčistiť. Ťažisko zemných prác spočíva v zabezpečení odvodnenia telesa 
cesty od okraja vozovky až po odvedenie zrážkových vôd mimo podkladných vrstiev 
vozovky  
V úseku cca 33m pred mostom sa navrhuje nadvihnutie nivelety, od 0 do 50cm bude 
potrebné odstrániť stmelené vrstvy jestvujúcej vozovky a dosypať násyp k mostnému 
objektu. Do násypu sa môže využiť predrvený materiál aj z betónových častí mosta.  
Výkopové práce sa vykonajú aj po okrajoch deformovanej vozovky, kde chýbajú 
podsypné vrstvy alebo sú  nedostatočnej hrúbky, prípadne podložie tvoria íly. Pri takom 
podloží vozovky s ílmi nízkej až strednej plasticity, sa navrhuje spevnenie  podložia pod 
novou-opravenou vozovkou do hĺbky 20cm, premiešaním podložia frézou, zapracovaním 
4% cementu a zavalcovaním.  
Vo výkope sa uvažuje trieda zeminy 3. Zhotoviteľ stavby by mal počítať aj s prípadnou 
výmenou nevhodného materiálu z podložia vozovky a do nákladov stavby zahrnúť 
a predvídať aj opatrenia a náklady na výmenu podložia.  
Pri zemných prácach je treba venovať zvýšenú pozornosť zhutneniu podložia vozovky, 
najmä v miestach pripojenia na terajšie vozovky, aby sa predišlo dodatočnému sadaniu. 
Je potrebné, aby sa pri realizácii novej konštrukcie vozovky dosiahol modul pružnosti 
pláne vozovky dosiahol minimálne 50-60 MPa a aby pomer modulov pružnosti podložia 
Edef1/Edef2 bol menší ako 2,5. Pre materiály do násypov ciest je potrebné dodržať mieru 
zhutnenia piesčitých a štrkovitých zemín do násypu, ktorá sa určuje relatívnou 
uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005.  

 
Vyčistenie a obnovenie funkcie priekop bude znamenať najmä odkop a odvezenie 
nánosov zo dna priekop, dosypanie a spevnenie svahov. Zhotoviteľ stavby musí 
realizovať zemné práce tak, aby nepoškodil jestvujúce vjazdy na pozemky.   
Odvoz nevhodného materiálu z výkopu - nejedná sa o odpad, sa navrhuje na najbližšiu 
skládku komunálneho odpadu, kde sa môže použiť na skrývku odpadu.     
Pri zemných prácach je treba venovať zvýšenú pozornosť zhutneniu podložia vozovky, 
najmä v miestach pripojenia na terajšie vozovky a na miestach dosypávania, aby sa 
predišlo dodatočnému sadaniu vozovky. Pre posúdenie únosností podložia je potrebné 
doložiť pomer miery zhutnenia podložia na odsúhlasenie investorovi stavby.  
 

V prípade, že sa narazí na nevhodný podklad vozovky, suť, odpad, zamokrený podklad, 
prítok vody a pod., bude potrebné na miesto prizvať zodpovedného projektanta stavby a 
v spolupráci s investorom stavby riešiť návrh opatrení na zlepšenie kvality podložia.   
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Pre materiály do násypov ciest je potrebné dodržať Miera zhutnenia piesčitých a 
štrkovitých zemín do násypu sa určuje relatívnou uľahlosťou ID v zmysle OTN 72 1005.  

 

 

 

Miera zhutnenia podložia   

dmax PS Súčiniteľ zhutnenia  D (%) 

posudzovaných Hlbka pod pláňou Podložie 

zemín       násypu 

(kg.m3) v násype v záreze v násype v hrúbke 

  do 0,5m do 0,3m od 0,5 do 10m 0,5m 

1500-1600     95   

1650-1750 102 102 95 92(95) 

nad 1750 100 100 95   
 
 

Pre materiály do násypu a podsypných vrstiev vozovky je potrebné rešpektovať : 

Mierou zhutnenia jemnozrnných (súdržných) zemín je koeficient kvality zhutnenia D (%) 
podľa OTN 72 1005. Potrebná max. objemová hmotnosť sa stanovuje skúškou 
zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 (Proctor-standard, PS).  
Požadovaná miera zhutnenia zmiešaných súdržných a nesúdržných zemín sa určí podľa 
STN 72 1015 (OTN 72 1005) tak, že rozhodujúci je ten postup, podľa ktorého je 
zodpovedajúca požadovaná hodnota objemovej hmotnosti suchej zeminy vyššia. Pritom 
je ďalšou podmienkou, aby pri laboratórnej skúške zhutniteľnosti podľa STN 72 1015 
došlo k dostatočne výraznému a jedinému vrcholu Proctorovej krivky. Pre násypový 
materiál na stavbu, bude potrebné doložiť atesty kvality materiálu. Pre podsypné vrstvy 
je potrebné dodržať podiel drobných častíc  (štrkodrvina fr. 0/63mm) v zmysle STN 
736126.  
 

Preukazné skúšky materiálu zo zemníka  

Pred začatím zemných prác musia byť zistené vlastnosti všetkých materiálov, s cieľom 
preukázania vhodnosti ich použitia do násypov. Pre výber zemníka zhotoviteľom stavby 
sa overia preukaznými skúškami zeminy navrhnuté na uloženie do násypov. Tieto 
zeminy musia obsahovať nasledovné merania: 

 vlhkosť zeminy, 

 objemová hmotnosť, 

 skúška zhutniteľnosti, 

 zrnitosť a indexové skúšky (prirodzená vlhkosť, medza plasticity, medza tekutosti, 
index plasticity), prípadne ekvivalent piesku. 

 
 
 
 
 
8. Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie  

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie  
Úprava cesty II/573 nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Orezanie stromov je 
nutné vykonať z dôvodu zabezpečenia rozhľadu na ceste a viditeľnosti dopravných 
značiek.  
Odstránenie reklám aj samostatne stojacích a orezanie stromov v blízkosti zvislých 
dopravných značiek bude potrebné vykonať ešte pred kolaudáciou stavby.  
Úprava zelených plôch – zahumusovanie so zatrávnením svahov cesty a priekop je 
zahrnuté vo výmerách stavby.   
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- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Odstránením deformácií vozovky sa zlepší kvalita odvodnenia, vylúči sa aquaplaning, 
bude možné zrušiť tabule označujúce nebezpečný úsek cesty za dažďa, ktorý je 
v súčasnosti na dĺžke 5km. Orezaním stromov sa zlepší rozhľad a viditeľnosť 
dopravných značiek.  
Doprava počas výstavby bude usmernená dočasným - prenosným dopravným značením 
(pozri príl. č.8.). Postup realizácie je zadelený do 3 úsekov, ktoré sú dĺžky do 350m. Do 
riešenia je zahrnutý aj úsek rekonštrukcie mosta cez Jarčie. V jednotlivých úsekoch bude 
pre dopravu rezervovaný jeden jazdný pruh šírky min. 2,75m. Riadenie dopravy bude 
cestnou svetelnou signalizáciou. Popis etapizácie je na str. 6  tejto správy.  

-  zvislé značenie: 
Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy sa navrhuje doplnenie a výmena všetkých 
dopravných značiek. Pri zemných prácach budú spevnené základy stĺpikov zvislých 
značiek, alebo nové základy až pod úroveň premŕzania. Doplnia sa pred mostom cez 
Jarčie značka Z12 merač teploty na moste, ako výstraha pred námrazou na moste. Pred 
vjazdom do obce Šoporňa (ZÚ)  sa doplní merač rýchlosti so zobrazovaním okamžitej 
rýchlosti vozidiel v príchodzom smere. Merače  budú so solárnym napájaním. Osadia sa 
nové smerové stĺpiky á 50m.   
 
   - vodorovné  značenie: 
Zvislé DZ bude doplnené novým vodorovným dopravným značením. Doplní sa značenie 
vodiacich prúžkov s akustickým signálom v šírke 0,25m. Vyznačenie jazdných pruhov 
(pozdĺžnymi plnými a prerušovanými čiarami) vytvorí dostatočne prehľadné a 
jednoduché dopravné značenie, ktoré zvýši bezpečnosť cestnej premávky v úseku 
rekonštrukcie a modernizácie cesty II/573.  
 
 

 

Ďalšie doplňujúce údaje: 

Pri výstavbe je nutné dodržiavať Zákon o cestnej premávke - vyhl. č. 9/2009 Z.z., zákon 
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákon č. 135/61 Zb. (cestný zákon) v znení a 
doplnení č.27/84Zb., č. 160/96 Z.z. a č. 58/97 Z.z. a násl., príslušné normy, vyhlášky a 
TP. Zároveň je nutné dodržiavať zákony v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia - 
Ústava SR, zákon č.460/1992, Zákonník práce, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia, nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o používaní ochranných 
pracovných prostriedkov, vyhl. č.147/2013 Z.z. o bezpeč. pri stavebných prácach a 
príslušné vyhlášky, zákony. Technické podmienky TP06/2013 Používanie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných 
vydaných MDVRR SR  v septembri 2013. 
Osadenie značiek v teréne vykonať v súlade s príslušnými normami, predpismi a 
pravidlami, aby nedošlo k zníženiu bezpečnosti cestnej premávky.  
Dopravné značky použiť základných rozmerov, trieda retroreflexie RA2, podľa STN EN 
12899-1. Vyobrazenie DZ v zmysle platnej STN, priloženej situácie (vyhl. 9/2009 Z.z. 
a násl.).   
 

Pri doprave materiálov po pozemných komunikáciách na stavenisko musia byť dodržané 
ustanovenia vyhl. č. 9/2009 Z.z., zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a násl. a 
podmienky stavebného povolenia.  
Upevnenie dopravných značiek základných rozmerov je navrhnuté na samostatných 
stĺpikoch alebo na stožiaroch verejného osvetlenia. Dopravné značky musia byť 
umiestnené tak, aby svojím obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu, 50 cm 
od okraja vozovky. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky alebo dodatkovej 
tabule musí byť vo výške min. 2,0 m nad okrajom vozovky.  
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- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných  
zariadení počas stavby 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vymedzená platným „Zákonníkom práce“. 
Všeobecné požiadavky bezpečnosti práce sú ustanovené zákonom NR SR č. 124/2006 
Z.z. Požiadavky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
stanovujú vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z.z. 
Pri obsluhe a práci s elektrickými zariadeniami musí mať obsluha v rozsahu svojich 
vykonávaných činností príslušné oprávnenie v zmysle vyhlášky 74/96 Z.z. a musí byť 
preškolená každé tri roky. Rovnako musí byť zaistené dodržiavanie predpisov uvedených 
v STN 34 3108. Údržbu elektrických zariadení môže vykonávať len kvalifikovaný 
pracovník s príslušným oprávnením. Na stavenisku je nutné dodržiavať bezpečnostné 
predpisy dané STN 27 7012  Stavebné, zemné stroje a rýpadlá.  

Stavenisko a všetky objekty jeho zariadenia musia byť navrhnuté a vybudované v zmysle 
platných predpisov, pričom osobitnú pozornosť treba venovať jeho zabezpečeniu 
(vymedzeniu, označeniu, prípadnému osvetleniu). Všetky zdroje nebezpečia na 
stavenisku a jednotlivých pracoviskách musia byť označené príslušnými bezpečnostnými 
tabuľami. 
Pri doprave materiálov na pozemných komunikáciách musia byť dodržané ustanovenia 
vyhl. 9/2009 Zákon o cestnej premávke., vyhl. 8/2009 Zákon o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhl. 589/2009, ktorou sa mení vyhl.464/2009 
O prevádzke a premávke motorových vozidiel na pozemných komunikáciách.  
 

 

 

 
jún 2021         Vypracoval  Ing. Marcel Malíček 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


